

## **Executie lucrari de modernizare camin cultural in localitatea Brehuiesti in cadrul proiectului „Modernizare camin cultural, satul Brehuiesti, comuna Vladeni, judetul Botosani ”**

I.D.: 27168955

Documente participare:

- 7-426304.zip

Data publicarii	02.04.18	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	27.04.18	Pretul estimativ:	633.571,00 RON

Descriere: Lucrari de modernizare camin cultural in localitatea Brehuiesti in cadrul proiectului „Modernizare camin cultural, satul Brehuiesti, comuna Vladeni, judetul Botosani conform documentatiei tehnice ce face parte integranta din documentatia de atribuire. Tipurile de lucrari de constructii privesc: - lucrari de amenajare a terenului - executia lucrarilor de modernizare a caminului cultural - asigurarea cu utilitati - achizitie utilaje si montajul acestora - organizarea de santier Valoarea estimata a lucrarilor de 633.571,77 lei, iar conform HG nr. 28/2008 “Lucrarile de constructii-montaj sunt cele prevazute la capitolele/subcapitolele 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3 si 5.1 din devizul general”. Cap. 1. - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 9.804,24 lei Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 42.825,47 lei Cap. 4.1 - Constructii si instalatii - 518.757,77 lei Cap. 4.2 - Montaj utilaj tehnologic (echipamente CT): 2.351, 2 lei Cap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - procurare (echipamente CT si echipamente asigurare PSI): 50.954,81 lei Cap. 5.1 - Organizare de santier: 8.878,28 lei Valoarea estimata a bunurilor/utilajelor care vor fi oferite de catre operatori si care sunt necesare pentru realizarea contractului de lucrari este de 50.954,81 lei, iar acestea sunt urmatoarele: Echipamente CT:- Cazan preparare apa calda 90/70 -1 buc;- Boiler termoelectric 200l -1 buc;- Pompa recirculare cazan, Q=5,0 mc/h, H = 3 mCA -1 buc;- Pompa dubla circulatie incalzire Q=7,0 mc/h, H= 9,0 mCA -1 buc;- Pompa circulatie ACM Q=1,5mc/h, H=5 mCA -1 buc;- Vas expansiune inchis cu membrana 150l -1 buc;- Vas expansiune inchis cu membrana 18l -1 buc;- Supapa de siguranta Dn 11/4” -2 buc;- Supapa de siguranta Dn 3/4” -1 buc;- Filtru de impuritati DN 40 mm -1 buc;- Filtru anticalcar -1 buc;- Dedurizator -1 buc;- Cos fum 200 l=9,0 m -1 buc;- Vana cu doua cai DN 2” -2 buc;- Recipient hidrofor 200 l -1 buc; Echipamente asigurare PSI:- Grup compact de pompare pentru hidranti exteriori format dintr-o pompa activa si o pompa pilot - 1 buc;- Grup electrogen 3Kva - 1 buc Astfel, valoarea estimata a obiectivului de investitii a fost stabilita prin insumarea tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului de lucrari. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, in conf. cu art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Mentionam ca potrivit Devizului General al investitiei cuantumul cheltuielilor diverse si neprevazute aferente lucrarilor este de 18.904,94 lei. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile. AC va raspunde la solicitarile de clarificari cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.