

Proiectare și execuție corp de clădire cu regim de înălțime P+2E și destinația "Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii - DAS Voluntari".

I.D.: 91074227

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Proiect contract centru.pdf
- Formulare.pdf
- FisaDate_DF1199688.pdf
- DUAE_CERERE_255044.xml
- Clarificare din oficiu.pdf

Data publicarii	22.12.23	Coduri CPV	45215221-2 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	09.01.24	Pretul estimativ:	2.924.711,49 RON - 2.924.711,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului constă în proiectarea și execuția de lucrări pentru înființarea, autorizarea și funcționarea unui „Centru de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii - DAS Voluntari”. Investiția face parte din proiectul finanțat prin Componenta C13. - Reforme sociale din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și are ca obiectiv general creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale și de inserție socio-profesională a unor categorii defavorizate, dezvoltarea unor politici active de stimulare a formalizării muncii și de creștere a impactului și calității serviciilor de asistență socială și de ocupare coroborat cu stimularea accesului pe piața forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare în zona economiei sociale. La nivelul orașului Voluntari nu există un centru public care să ofere servicii de tipul celor prezentate mai sus. Potrivit legislației în vigoare și ținând seama și de cartografierea nevoilor, realizată cu sprijinul Băncii Mondiale, se evidențiază nevoia urgentă de a înființa acest centru. Prezenta procedură de atribuire a contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări constă în realizarea următoarelor activități: Servicii de proiectare — elaborarea proiectului tehnic, detalii de execuție și caiete de sarcini, întocmit în baza documentației tehnice (studiului de fezabilitate) pusă la dispoziție de beneficiar — verificarea tehnica a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție — elaborarea documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor, avizelor, acordurilor etc. necesare pentru execuția lucrărilor, inclusiv documentația tehnică pentru obținerea autorizația de construire (PAC/DTAC) și a studiilor de teren necesare execuției lucrărilor; — asistența tehnică a proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor. Execuție lucrări: — execuție lucrări pentru realizarea obiectivului, conform cap 4. și cap. 2 din Devizul General care cuprinde Constructii și Instalatii, Montaj utilaje tehnologice, Utilaje și Echipamente tehnologice cu montaj, Dotari. — organizarea de santier — amenajarea terenului și asigurarea tuturor utilitatilor pentru PIF a noii constructii. Operatorii economici vor putea solicita informatii suplimentare/clarificari înainte cu maxim 10 zile de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 5 zile înainte de data limita de primire a ofertelor.