
I.D.:	3260374

Adaptarea	proiectului	pilot	la	conditiile	specifice
amplasamentului	si	executia	lucrarilor	aferente	obiectivului	de
investitii	„Sala	de	sport	scolara	–	Colegiul	National	„Alexandru
Dimitrie	Ghica”,	strada	Viitorului,nr	78,	localitatea	Alexandria,
judetul	Teleorman”

Data
publicarii

24.07.14 Coduri	CPV 45200000-9

Pretul
estimativ:

3.452.161,00	RON 	 	

Descriere: Lucrarile	de	proiectare	si	executie	pentru	prezentul	contract	includ:	a)	Activitatile	de
proiectare	vor	include	printre	altele	toate	documentele	necesare	(dupa	cum	ar	fi	memorii,
desene,	calcule	etc.)	pentru	elaborarea	Proiectului	Tehnic	si	Detaliilor	de	Executie	in
conformitate	cu	legislatia	nationala.	b)	Elaborarea	documentatiilor	necesare	obtinerii
autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei	c)	Asistenta	proiectantului	pe	parcursul	executiei
lucrarilor.	Instructiuni	de	intratinere	si	exploatare.	d)	Lucrari	de	constructie:	-	Sala	de	sport
e)	Monitorizarea	functionarii	sistemului	si	acordarea	de	asistenta/consultanta	personalului
responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de	Notificare	a	Defectelor,	atunci	cand	este	necesar	g)
Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Notificare	a	Defectelor	Valoarea
estimata	a	contractului	conform	devizului	general	aprobat	este	in	cuantum	de	3.452.161	lei
corespunzator	valorii	aferente	adaptarii	proiectului	pilot	la	conditiile	specifice
amplasamentului	si	executia	lucrarilor,	incluzand	cheltuielile	pentru	diverse	si	neprevazute	in
procent	de	10	%,	reprezentand	308.306,00	lei	fara	TVA,	in	conditiile	art.	29,	alin.	2	indice	1,
din	O.U.G.	nr.	34/2006,	respectiv:	Valoare	estimata	a	contractului	de	achizitie	publica	(fara
diverse	si	neprevazute):	3.143.855	lei	fara	TVA,	defalcata	astfel:	Cheltuieli	pentru	proiectare
si	consultanta	a	proiectantului:	181.000,00	lei	fara	TVA;	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:
2.882.082,00	lei	fara	TVA;	Organizare	de	santier	pentru	lucrari	de	constructii:	80.773,00	lei
Valoarea	aferenta	cheltuielilor	pentru	diverse	si	neprevazute,	va	acoperi	dupa	caz,	cheltuieli
cu	servicii/lucrari	care	pot	fi	incidente	pe	parcursul	derularii	contractului	in	conformitate	cu
prevederile	HG28/2008,	Anexa	nr.	4,	pct.	5.3	litera	d	–	cheltuieli	rezultate	în	urma
modificarilor	de	solutii	tehnice,	cheltuieli	suplimentare	de	lucrari,	utilaje	sau	dotari	ce	se
impun	pe	parcursul	derularii	investitiei,	precum	si	cheltuielile	de	conservare	pe	parcursul
întreruperii	executiei	din	cauze	independente	de	autoritatea	contractanta.


