
I.D.:	40321670

“Lucrări	de	adaptare	a	documentaţiei	tehnice	existente	la
situaţia	din	teren	aferente	obiectivului	de	investiţii
,,Modernizare	DJ	205	P	in	lungime	totala	Lt.	=12,90	km.	din
care:	comuna	Bolotesti,	sector	int.	DN	2D	Putna	–	Ivancesti,	km.
0+000	–	km.	4+500,	L=4,50	km.,	comuna	Garoafa,	sector
Faurei-Garoafa-Precistanu,	km.	8+090-km.	10+990-11+000-
km.13+800,	L=5,70	km,	comuna	Milcovul,	sector	int	Dn	23-int.
DN	23A,	km.	29+700-km.	32+400,	L=2,70	km."	-	Elaborare
servicii	de	proiectare	la	faza	de:	Proiect	pentru	autorizarea
executării	lucrărilor	de	construire-P.A.C.,	Proiect	pentru
autorizarea	lucrărilor	de	desfiinţare	-	P.A.D.(daca	este	cazul),
Proiect	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor-P.O.E.,	Proiect
tehnic	de	execuţie	-	P.T.E.,	Asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	si	Execuţie	de	lucrări

Documente	participare:
CO	-	205P	lucrari	de	adaptare.doc
Caiet	de	sarcini.pdf
Formulare	-	205P.doc
FisaDate_DF1063159.pdf
DUAE_CERERE_29686.xml

Data
publicarii

27.11.19 Coduri	CPV 45233140-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.12.19 Pretul	estimativ: 506.000,00	RON	-	506.000,00	RON

Descriere: Realizarea	lucrărilor	menţionate	în	documentaţia	tehnică	aferentă	prezentei	proceduri	de
achiziţie	publică	menite	să	asigure	realizarea	obiectivului	de	investiţii	Modernizare	DJ	205	P
in	lungime	totala	Lt.	=12,90	km.	din	care:	comuna	Bolotesti,	sector	int.	DN	2D	Putna	–
Ivancesti,	km.	0+000	–	km.	4+500,	L=4,50	km.,	comuna	Garoafa,	sector	Faurei-Garoafa-
Precistanu,	km.	8+090-km.	10+990-11+000-km.13+800,	L=5,70	km,	comuna	Milcovul,
sector	int	Dn	23-int.	DN	23A,	km.	29+700-km.	32+400,	L=2,70	km,	în	conformitate	cu
normativele	tehnice	în	vigoare.	Astfel,	operatorul	economic	declarat	câştigător	al	procedurii
va	asigura	realizarea	următoarelor	categorii	de	lucrări	şi	servicii	de	proiectare:	-	Proiectare
si	execuţie	trecere	la	nivel	cu	calea	ferată	zona	Focşani	–	Putna	Seacă,	sector	km	CF
207+514;	-	Proiectare	şi	execuţie	protecţie	mecanică	a	conductei	de	transport	gaze
naturale	ce	traversează	DJ	205P;	-	Proiectare	şi	execuţie	protecţie	mecanică	a	conductei	de
transport	ţiţei	ce	traversează	DJ	205P.	Totodată,	operatorul	economic	declarat	câştigător	al
procedurii	va	asigura	prestarea	serviciilor	de	verificare	tehnică	a	proiectării	prin	verificatori
atestaţi.	Detalii	suplimentare	cu	privire	la	lucrările	ce	urmează	să	fie	executate	se	găsesc	în
documentaţia	tehnică	aferentă	prezentei	proceduri.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot
solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	de	9	zile.	Autoritatea
Contractanta	va	raspunde	o	singura	data	solicitarilor	de	clarificari	in	a	6-a	zi	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.


