

Amenajare Parc Central Osorhei

I.D.: 9144450

Documente participare:

- 7-378889.zip

Data publicarii	04.09.15	Coduri CPV	45112711-2
Termenul limita pentru depunere:	18.09.15	Pretul estimativ:	1.089.526,00 RON

Descriere: Contractul vizeaza realizarea unui parc care sa corespunda cerintelor unui parc orasenesc de loisir zilnic - odihna, recreere. Trama aleilor preia curbele de nivel. Accesul principal in parc se face dinspre un drum nou creat, legat de accesul la Primaria comunei Osorhei. Suprafata parcului este de 12.014,40 mp Parcul este stucturat in mai mlte zone. Suprafata plantata cu arbori si arbusti foiase va fi preponderenta, tinand cont de faptul ca asezarea comunei este intr-o zona de ses. Deasemenea, suprafata de apa este si ea considerabila. In partea de nord, sunt amenajari de spatii verzi - peluze, care se continua cu un spatiu destinat pentru o scena temporara, ocazionala, demontabila in fata careia se va amenaja o platforma destinata spectatorilor, cu locuri pentru banci sau scaune mobile. In zona centrala a amplasamentului se intinde parcul propriu zis care cuprinde alei pietonale principale si secundare, piatete cu locuri de stat pe banci, dotate cu stalpi de iluminat si cosuri de gunoi, spatii verzi - peluze si spatii verzi cu arbori foioase. Conturul terenului si zona din jurul lacului au fost delimitate cu arbusti foioase, plante agatatoare. In zona de vest, zona cea mai joasa a amplasamentului s-a amenajat un lac. Valoarea estimata a lucrarilor pentru realizarea obiectului investitiei Amenajare Parc Central Osorhei este de 1.089.526 lei fara TVA, echivalent 247.114,08 euro, la Cursul BCE valabil la data de 06.10.2014 conform contractului de finantare = 4,4090 RON Valoarea etimata exprimata in lei fara TVA este defalcata pe linii bugetare astfel: Linii Bugetare Valoare totala Valoare Eligibila Valoare Neeligibila Constructii si instalatii 960.545 824.320 136.225 Montaj utilaje tehnologice 3.571 3.571 Utilaje, echipamente tehnol/functional cu montaj 21.172 14.259 6.913 Dotari 38.623 38.623 Organizare de santier 19.210 19.210 Cheltuieli diverse si neprevazute 4,5321% 46.405 46.405