

Proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului: Modernizare Infrastructură Educațională "HOIA" pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului agricol

I.D.: 50764115

Documente participare:

- FisaDate_DF1097826.pdf
- acord contractual Hoia 13-semnat.pdf
- caiet de sarcini Hoia 13-semnat.pdf
- cond generale Hoia 13-semnat.pdf
- Cond specifice Hoia 13-semnat.pdf
- Formulare Hoia 13-semnat.pdf
- Fise tehnice finale Hoia-semnat.pdf
- cladiri existente.rar
- corp A1.rar
- CTR 4- Lista Model H servicii echipamente si lucrari.pdf
- documente de la clarificari.rar
- ETF- pct.8 studiu revizuit.pdf
- instalatii.rar
- plan de incadrare in zona si PUG.rar
- planuri de situatie profile.rar
- Avize.rar
- plan amplasament vizat OCPI 2.pdf
- cladire C2.rar
- plan amplasament vizat OCPI 1.pdf
- proces verbal plan amplasament vizat OCPI.pdf
- cladire C8.rar
- cladire C9.rar
- cladire C10.rar
- cladire C11.rar
- cladire C12.rar
- cladire C13.rar
- cladire C14C15.rar
- cladire C16.rar
- cladire C17.rar
- cladire C18C19.rar
- cladire C20 C21.rar
- cladire C20C21C22.rar
- cladire A2.rar
- cladire A3.rar
- cladire A4.rar
- cladire A5 - partea I.rar
- cladire A5 - partea II.rar
- cladire C1.rar
- cladire C3.rar
- cladire C4.rar
- cladire C5.rar
- cladire C6.rar
- cladire C7.rar
- Expertiza geotehnica 2019.pdf
- expertiza tehnica.pdf
- studiu de stabilitate generala.pdf
- Studiu geotehnic 2019 -Vol. 1 p. 1-72.pdf
- Studiu geotehnic 2019 -Vol. 2 p. 73-165.pdf
- Studiu geotehnic 2019 -Vol. 3 p. 166-304.pdf
- Studiu geotehnic 2019 -Vol. 4 p. 305-418.pdf
- studiu geotehnic.pdf
- studiu topografic 1.pdf
- studiu topografic 2.pdf

- studiu topografic 3.pdf
- studiu topografic 4.pdf
- DUAЕ_CERERE_88147.xml
- Model contract revizuit.pdf
- ACN 8648-9092.pdf
- Fise tehnice revizuit.pdf
- ACN 8648-9091.pdf
- Formulare revizuit.pdf
- ACN 8648-9090.pdf
- Clarificare din oficiu.pdf
- ACN 8648-9125.pdf

Data publicarii	21.10.20	Coduri CPV	45210000-2 71200000-0 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	03.12.20	Pretul estimativ:	25.650.651,75 RON - 25.650.651,75 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: In cadrul contractului Proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului: Modernizare Infrastructură Educațională "HOIA" se vor executa urmatoarele: SERVICII DE PROIECTARE faza PT, in conformitate cu solutia avizata la faza SF: - întocmire proiect tehnic (PAC, PAD - dacă e cazul, POE, PTE), - intocmire documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții - asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor EXECUTIE LUCRARI: -executia lucrarilor in conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic Valoarea estimata a contractului este de 25.650.651,75 lei, fara TVA, din care : - 201.283 lei fara TVA cheltuieli cu proiectul tehnic si detaliile de executie (cap 3.5.6 din bugetul proiectului) - 5.000 lei fara TVA cheltuieli cu asistenta tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (cap 3.8.1. din bugetul proiectului) - 97.775 lei, fara TVA cheltuieli cu amenajari pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială (cap 1.3 din bugetul proiectului) - 1.064.100 lei, fara TVA cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (cap 2 din bugetul proiectului) - 20.757.490 lei, fara TVA cheltuieli pentru constructii si instalatii (cap 4.1 din bugetul proiectului) - 42.002 lei, fara TVA cheltuieli pentru montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale (cap 4.2 din bugetul proiectului) - 3.378.004,75 lei, fara TVA cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (cap 4.3 din bugetul proiectului) - 107.997 lei, fara TVA organizare de santier (cap. 5.1. din bugetul proiectului) Obiectul contractului nu cuprinde si furnizarea de utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport si furnizarea de dotari (cap. 4.4. si cap. 4.5 din Devizul General al investitiei). NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel: In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 16 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform Sectiunii I.1) din Fisa de date, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile.
