
I.D.:	76839762

Servicii	de	proiectare,	faza	STUDIU	DE	FEZABILITATE	aferente
obiectivului	“Conectarea	tronsoanelor	5	si	6	din	cadrul
proiectului	Traseu	pietonal	si	pentru	biciclisti	de-a	lungul	raului
Cibin	prin	subtraversarea	podului	de	pe	strada	Rusciorului

Documente	participare:
Caiet	de	sarcini_SF_conectare	tronsoane	5	si	6	_Traseu	Cibin-semnat.pdf
Contract_SF_conectare	tronsoane	5	si	6	_Traseu	Cibin-semnat.pdf
Formulare_SF_conectare	tronsoane	5	si	6	_Traseu	Cibin-semnat.pdf
Tema	de	proiectare_SF_conectare	tronsoane	5	si	6	_Traseu	Cibin-semnat.pdf
FisaDate_DF1167888.pdf
Certificat	de	urbanism-semnat.pdf
DUAE_CERERE_206604.xml

Data
publicarii

27.12.22 Coduri	CPV 71241000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

25.01.23 Pretul	estimativ: 135.000,00	RON	-	135.000,00	RON

Descriere: Contract	de	prestari	servicii	avand	ca	obiect	,,Servicii	de	proiectare,	faza	STUDIU	DE
FEZABILITATE	aferente	obiectivului	“Conectarea	tronsoanelor	5	si	6	din	cadrul	proiectului
Traseu	pietonal	si	pentru	biciclisti	de-a	lungul	raului	Cibin	prin	subtraversarea	podului	de	pe
strada	Rusciorului""	În	cadrul	acestui	proiect	este	propusă	conectarea	tronsoanelor	5	si	6
din	cadrul	proiectului	Traseu	pietonal	si	pentru	biciclisti	de-a	lungul	raului	Cibin	prin:	-
Realizarea	pistei	de	biciclete	pe	partea	stânga	a	podului	pe	traseul	trotuarului	existent,
pentru	realizarea	măsurilor	de	siguranţă,	coborâre	în	albia	Cibinului,	subtraverea	podului	şi
realizarea	racordului	cu	pista	proiectată.	-	Realizarea	măsurilor	de	siguranţă	,semnalizări	,
marcaje,	parapeţi.	-	Iluminat	in	zonele	întunecate.	-	Conectări	cu	pistele	existente	în	zona	de
suprafaţă	respectiv	str.	Trg.	Fanului,	str.Rusciorului,	str	Râului.	Obiectul	proiectării	şi
cerinţele	specifice	de	proiectare	sunt	detaliate	în	Caietul	de	sarcini	si	Tema	de	proiectare.
Documentaţia	elaborată	va	cuprinde	în	mod	obligatoriu	şi	următoarele	documente/livrabile,
în	conformitate	cu	prevederile	detaliate	în	tema	de	proiectare:	(i)	Expertiza	tehnica	pentru
podul	existent	pe	str.	Rusciorului	(ii)	Elaborare	Studiu	geotehnic	(iii)	Elaborare	Studiu
topografic	(iv)	Elaborare	Studiu	hidrologic	inclusiv	elaborarea	si	depunerea	documentatiilor
in	vederea	obtinerii	avizului	de	gospodarire	al	apelor	de	la	Apele	Romane	(v)	Elaborarea
documentaţiilor	în	vederea	obţinerii	avizelor	şi	acordurilor	solicitate	prin	Certificatul	de
Urbanism,	inclusiv	depunerea	acestora	la	organismele/	instituţiile	abilitate	(vi)	Elaborare
Studiu	de	fezabilitate	(vii)	Elaborarea	documentaţiilor	pentru	devierea/protejarea	reţelelor
(dacă	este	cazul).	Durata	prezentului	contract	este	de	90	de	zile	de	la	data	semnarii
acestuia	de	catre	ambele	parti,	cu	respectarea	termenelor	prevazute	mai	jos:	•	Elaborarea
unui	concept	pentru	realizarea	investiţiei	–	10	zile	de	la	semnarea	contractului	•	Elaborarea
Studiului	de	Fezabilitate,	inclusiv	avizele/acordurile	obtinute,	a	expertizei	tehnice,	a	studiului
geotehnic,	a	studiului	topografic	si	a	documentaţiilor	pentru	devierea/protejarea	reţelelor
(dacă	este	cazul)–	2	luni	de	la	semnarea	contractului	•	Elaborare	Studiu	hidrologic	inclusiv
elaborarea	si	depunerea	documentatiilor	in	vederea	obtinerii	avizului	de	gospodarire	al
apelor	de	la	Apele	Romane-	1	lună	de	la	semnarea	contractului	•	Intocmirea	şi	depunerea
documentaţiilor	pentru	obţinerea	avizelor	şi	acordurilor	solicitate	prin	Certificatul	de
Urbanism	–	1	lună	de	la	semnarea	contractului;	•	Completarea/actualizarea/modificarea
studiului	de	fezabilitate	în	acord	cu	prevederile	din	avizele	şi	acordurile	obţinute	sau	cu
observaţiile	autorităţii	contractante	-	5	zile	lucrătoare	de	la	solicitarea	Achizitorului,	dacă
acesta	nu	stabileşte	un	alt	termen;	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/	candidaturilor:	11	Autoritatea	contractanta
va	transmite	raspunsul	la	clarificari	in	a	7-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.




