

Lucrari in continuare (suplimentare) pentru finalizare investitie FEADR - Masura 7.2. "Extindere infrastructura de apa potabila, Extindere si modernizare infrastructura de apa uzata cu Statie de Epurare "

I.D.: 35227111

Documente participare:

- 7-SCN1041493.zip

Data publicarii	11.04.19	Coduri CPV	45231300-8
Termenul limita pentru depunere:	03.05.19	Pretul estimativ:	1.768.456,93 RON - 1.768.456,93 RON

Descriere: Lucrari in continuare (suplimentare) pentru finalizare investitie FEADR - Masura 7.2. "Extindere infrastructura de apa potabila, Extindere si modernizare infrastructura de apa uzata cu Statie de Epurare " Activitati in cadrul contractului: 1. Activitate de proiectare (intocmire studii de teren si elaborare documentatie de proiectare - parte scris si desenata, intocmire documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor necesare executiei lucrarilor si asigurare asistenta tehnica proiectant in faza de executie a lucrarilor 2. Executie lucrari in baza PT, Categori de lucrari solicitate: a) racordarea utilizatorilor (gospodarii, ag econ. si institutii publice si de interes public) la reseaua de apa uzata prin executia a 387 buc camire racord si 1467 ml retea canalizare + conducta racord PP multistrat D160mm SN4. b) realizare sisteme de securitate si siguranta - Supraveghere video Statie Epurare si SPA-uri, Sisteme alarmare antiefracie si control acces. c) imbunatatirea sistemului de operare prin implementare Sistem SCADA si achizitie echipamente interventie remediere defecte - Detector conducte. Valoare estimata = 1.768.456,39 Lei din care: Servicii de proiectare si asistenta tehnica = 72.000 Lei Cap. 3.1. DG - Studii teren = 17.000 Lei Cap. 3.3. DG - Proiectare inclusiv Detalii Executie si documentatii avize/acorduri = 45.000 Lei Cap. 3.6.1 D.G. Asistenta tehnica proiectant in faza de executie = 10.000 Lei Executie Lucrari = 1.696.456,39 Lei CPV 45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2) Cap. 4.1. Constructii si Instalatii = 1.437.905,17 Lei Cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente = 2.521,22 Lei Cap. 4.3. Echipamente cu montaj = 169.530 Lei Cap. 4.5. Sistem Scada si Sisteme de supraveghere = 71.500 Lei Cap. 5.1.1. Organizare de Santier constructii = 15.000 Lei Termenul recomandat pentru transmiterea solicitarilor de clarificari - cu 8 zile inainte de data limita stabilita pentru deschiderea ofertelor la nivelul A.P.S. Autoritatea contractanta va raspunde clar si complet tuturor solicitarilor primite in termenul recomandat ,cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru deschiderea ofertelor la nivelul Anunt de Participare Simplificat.