

Intervenție de urgenta - Elaborare servicii de proiectare la faza de: Studii de teren-studiu topografic, studiu geologic, studiu hidrologic (daca este cazul), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții - D.A.L.I., Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare - P.A.D.(daca este cazul), Proiect de organizare a execuției lucrărilor-P.O.E., Proiect tehnic de execuție - P.T.E., Asistenta tehnica din partea proiectantului si Execuție de lucrări pentru: „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.)

I.D.: 37923002

Data publicarii	19.08.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.094.740,00 RON - 2.094.740,00 RON
	5.218.360,00 RON - 5.218.360,00 RON
	3.605.610,00 RON - 3.605.610,00 RON
	2.732.590,00 RON - 2.732.590,00 RON
	3.526.150,00 RON - 3.526.150,00 RON
	3.914.550,00 RON - 3.914.550,00 RON

Descriere: - Execuție de lucrări pentru cele 6 loturi: Lot 1- Refacere DJ 204L avariat in satul Catauti pe o lungime de 1,7km si in satul Podurile pe o lungime de 2,5km, jud.Vrancea Lot 2 - Refacere DJ 205B-alunecare de teren - Tifesti, judetul Vrancea Lot 3 - Refacere DJ 205R în mai multe puncte - Poiana Cristei Lot 4 - Refacere DJ 252 in mai multe puncte-deplasarea transversala a platformei drumului - Ploscuteni, judetul Vrancea Lot 5 - Refacere DJ 205L avariat de alunecări de teren cu afectarea platformei in pct. Pe ses - limita comunei Paulesti, jud. Vrancea Lot 6 - Refacere DJ 205L avariat de alunecări de teren in satul Păulești, iar in pct. Preda Ion drumul județean este distrus - Elaborare servicii de proiectare la faza de: Studii de teren, studiu topografic, studiu geologic, studiu hidrologic (daca este cazul), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții - D.A.L.I., Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare - P.A.D.(daca este cazul), Proiect de organizare a execuției lucrărilor-P.O.E, pentru obiectivele de mai sus. - Elaborare servicii de proiectare la faza: proiect tehnic de execuție-PTE, pentru obiectivele de mai sus. - Prestare servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor pentru obiectivele sus mentionate. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.