

Executie de lucrari in cadrul proiectului "MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI SISTEM DE COLECTARE APE PLUVIALE IN COMUNA COȘEIU"

I.D.: 45774458

Documente participare:

- FisaDate_DF1082381.pdf
- 01. Contract_Partea I.doc
- 01.1_Contract_LUCRARI_Conditii Generale.docx
- 01.2_Contract_LUCRARI_Conditii Speciale.DOCX
- 04. Caiet de sarcini lucrari.pdf
- Modele formulare.doc
- PT - Parti desenate.pdf
- PT - Parti scrise.pdf
- DUAE_CERERE_63905.xml
- Raspuns clarificari.pdf

Data publicarii	22.04.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.05.20	Pretul estimativ:	215.838,41 RON - 215.838,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: În cadrul prezentei proceduri de atribuire se dorește achiziționarea contractului de lucrări având ca obiect executie de lucrări în vederea modernizării rețelei de străzi pe o lungime totală de 496 m. Sectoarele de drum propuse spre modernizare se situează în România, jud. Salaj, intravilanul și extravilanul localităților Archid, Chilioara, Coseiu, comuna Coseiu. Lungimea sectoarelor de străzi modernizate este 496 m. Valoarea estimată totală pentru executie de lucrări este 215.838,41 lei fără TVA determinată în temeiul HCL Coșeu nr. 6/19.02.2020 și 8/31.03.2020, astfel: Construcții și instalații 215.838,41 lei fără TVA. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a efectua modificări ale contractului în temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la următoarele aspecte: modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități; modificări ale duratei de executie ca urmare a apariției unor elemente independente de voință a părților; modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificări generate de renunțarea/suplimentarea la unele categorii de lucrări; modificări generate de optimizarea proiectului în perioada de executie; modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali; modificări generate de schimbarea personalului cheie; modificări de înlocuire a contractantului; modificări ale valorii contractului ca urmare a modificărilor menționate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016. De asemenea, în sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractantă poate prelungi durata contractului de achiziție publică. Nota: Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările sunt transmise în termenul precizat la cap. I.1. (8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor).