

## **Lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții: "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA ȘCOALA PETREȘTI, COM. PETREȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA".**

I.D.: 87387210

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1183554.pdf
- CLAUZE CONTRACTUALE -semnat.docx
- CS ARHITECTURA-semnat.pdf
- CS INSTALATII ELECTRICE-semnat.pdf
- CS INSTALATII SANITARE-semnat.pdf
- CS INSTALATII STINGERE-semnat.pdf
- CS INSTALATII TERMICE-semnat.pdf
- CS LUCRARI DE CONSTRUCTII SI FINISAT-semnat.pdf
- CS SISTEM DETECTIE SI ALARMARE LA INCENDIU-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI AC-semnat.pdf
- Fise tehnice-semnat.pdf
- Expertiza tehnica-semnat.pdf
- Formular cadru Propunere tehnica - Lucrari-semnat.docx
- Formulare-semnat.docx
- Liste cantitati-semnat.pdf
- Proiect audit energetic-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_229095.xml
- Clarificare din oficiu-semnat.pdf
- Clarificare din oficiu 3-semnat.pdf
- Clarificare -coduri deviz-semnat.pdf
- Raspuns consolidat-semnat.pdf.p7m

---

Data publicarii	27.09.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.10.23	Pretul estimativ:	4.562.474,00 RON - 4.562.474,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Se vor achiziționa lucrari de modernizare / reabilitare pentru cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la corpurile de cladiri. La data de 28.04.2023, UAT Petrești, a semnat contractul de finanțare nr. 150G/GES cu AFM, aferent investiției "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA ȘCOALA PETREȘTI, COM. PETREȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA. Obiectivul de investiții propus, respectiv : obiectul prezentului proiect îl constituie creșterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei la corpurile de clădiriri, care presupune lucrari de modernizare / reabilitare. Corpurile existente se vor eficientiza prin diferite masuri aplicate anvelopei clădirii, masuri de creștere a eficientei energetice, cât și prin lucrari de modernizare / reabilitare astfel încât să corespundă normelor și normativelor legale în vigoare. Corp C1, Școala. Clădirea are regim de înălțime P+1E+pod, suprafața construită la sol de 691,00mp și suprafața desfasurată de 1382,00 mp. Construcția este realizată pe structura din beton armat cu fundații continue din beton. Peretii exteriori sunt realizați din caramida, șarpanta din lemn iar învelitoare din tabla faltuită. Corp C2, Sala de sport. Clădirea are regim de înălțime P+pod, suprafața construită la sol și suprafața desfasurată de 229,0mp. Construcția este realizată pe structura din caramida portanta. Peretii exteriori sunt realizați din caramida, șarpanta din lemn iar învelitoare din tabla faltuită. Corp C3, Depozit lemne. Clădirea are regim de înălțime P+pod, suprafața construită la sol și suprafața desfasurată de 89,0mp. Construcția este realizată pe structura din caramida portanta. Peretii exteriori sunt realizați din caramida, șarpanta din lemn iar învelitoare din tabla faltuită. Astfel se propune proiectul presupune lucrari de reabilitare a finisajelor, modificari sumare de parti, refacere platforme de acces și lucrari de instalatii pentru corpul C1, Școala. Corpul C2, Sala de sport va fi de asemenea reabilitat din punct de vedere al finisajelor și al instalațiilor. Pentru aceasta construcție sunt propuse și lucrari de protecție suplimentară la foc (placari peste planșeu cu materiale rezistente la foc). Sunt propuse și lucrari de amenajari exterioare (platforme de acces, alei trotuare și spații verzi. NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă stabilește 1 termen - limita în care va asigura răspunsul clar și complet la solicitările de clarificare/informații suplimentare ale ofertanților astfel : Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 4 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor Valoarea estimată de 4.562.474,00 lei fără TVA, conform devizului general al investiției și a bugetului proiectului, detaliat pe capitole și subcapitole: Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază Subcapitolul 4.1.: Construcții și instalații: 3.623.252,00 lei fara TVA; Subcapitolul 4.2.: Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 80.391,00 lei fara TVA Subcapitolul 4.3.: Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 846.464,00 lei fara TVA, Subcapitolul 5.1.1.: Lucrari de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 12.367,00 lei fara TVA . Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului în valoare de 375.361,00 lei fără TVA. Durata de execuție 12 luni. Termenul limită la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este a 4-a zi anterior datei limită de depunere a ofertelor

---