

Leistung Bauüberwacher Bahn Brücken Lohring, Buseloh, Kornharpen

I.D.: 89483520

Data publicarii	17.11.23	Coduri CPV	71000000
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere: 04.12.23

Descriere: Eisenbahnbetriebliche Leistungen und Sicherungsüberwachung für drei Baumaßnahmen in Bochum: Teil 1 von 3: Rückbau der Brücke Lohring zwischen Am Lohberg und Harpener Str. - Zuschussmaßnahme: OM 2020 30 911 Die Stadt Bochum plant den Rückbau der Brücke Lohring über die Bahnstrecken 2190, 2158, 2150, 2155 und 2151. Die Baumaßnahme soll ab Dezember 2023 durchgeführt werden. Teil 2 von 3 (Schattenmaßnahme zum Teil 1): Rückbau der Brücke Buselohstraße zwischen Breloh Straße und Harpener Straße - Zuschussmaßnahme: OM 2010 09 911 Die Stadt Bochum plant den Rückbau der Brücke Buselohstraße über die Bahnstrecken 2190, 2158, 2150, 2155 und 2151. Die Baumaßnahme soll ab Dezember 2023 durchgeführt werden. In Bezug auf die Sperrpausen wird der Rückbau der Brücke Buselohstraße, bei der DB-Netz AG, als Schattenmaßnahme behandelt. Hauptmaßnahme ist hier der Rückbau der Brücke Lohring (Ausschreibungsteil 1) Teil 3 von 3: (Schattenmaßnahme zum Teil 1) Rückbau der Brücke Kornharpener Str. zwischen Auf der Prinz und der Deponie Kornharpen Die Stadt Bochum plant den Rückbau der "Rest"-Brücke Kornharpener Straße über/neben die/der Bahnstrecken 2158. Die Baumaßnahme soll ab Dezember 2023 durchgeführt werden. In Bezug auf die Sperrpausen wird der Rückbau der Brücke Kornharpener Straße, bei der DB-Netz AG, als Schattenmaßnahme behandelt. Hauptmaßnahme ist hier der Rückbau der Brücke Lohring (Ausschreibungsteil 1)
