
Lucrări de întărire rețea pentru alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor din localitățile: Cârligele, Copăcești, Novăcești, Adjud, Diocheți-Rediu - 2022

I.D.: 76316456

Documente participare:

- FisaDate_DF1166868.pdf
- Anexa nr. 4-Contract sectorial de ex lucrari Executie.doc
- CS 1 parte scrisa_des.rar
- CS 2-parte ec f v.rar
- Form.elig. 11.11.2022 PS.doc
- DUAE_CERERE_204868.xml

Data publicarii	13.12.22	Coduri CPV	45315500-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.01.23	Pretul estimativ:	557.951,16 RON - 557.951,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Incheierea unui contract de lucrari aferent sucursalei Focsani avand ca obiect: "Lucrări de întărire rețea pentru alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor din localitățile: Cârligele, Copăcești, Novăcești, Adjud, Diocheți-Rediu - 2022" conform caiet de sarcini anexat. □ Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie publica este de 557,951,16 lei, conform referat de necesitate DMI Nr. VN/299683/08.11.2022 inregistrat la SAL MN cu nr. 321108 / 25.11.2022, pentru "Lucrări de întărire rețea pentru alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor din localitățile: Cârligele, Copăcești, Novăcești, Adjud, Diocheți-Rediu - 2022", dupa cum urmeaza: A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar : 0.00 lei B. Valoarea estimată a contractului : 557,951,16 lei compusă din : 1 - Lucrari de intarire retea agropensiune, solicitant AVRAMESCU FLORICA, loc. Carligele, jud. Vrancea - 79.151,79 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 4.218,72 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.3.5.4 Obtinere avize/acorduri/autorizatii: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 74.933,07 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei 2 - Lucrari de intarire retea locuinta, solicitant PAVEL LUCIAN-STEFAN, loc. Copacesti, jud. Vrancea - 127.138,12 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 8.335,21 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.3.5.4 Obtinere avize/acorduri/autorizatii: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 118.802,91 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei 3 - Lucrari de intarire retea locuinta, solicitant CHIFANI MARIA, loc. Novacesti , jud.Vrancea - 73.503,95 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 1.595,33 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.3.5.4 Obtinere avize/acorduri/autorizatii: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 71.908,62 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei 4 - Lucrari de intarire retea magazin materiale, solicitant ALECSA ADRIAN-CONSTANTIN, loc. Adjud, jud.Vrancea - 37.097,22 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 5.979,40 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.3.5.4 Obtinere avize/acorduri/autorizatii: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 31.117,82 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei 5 - Lucrari de intarire retea pompa apa, solicitant UAT MOVILITA, loc. Diocheti-Rediu, jud.Vrancea - 241.060,08 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 10.049,66 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.3.5.4 Obtinere avize/acorduri/autorizatii: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 231.010,42 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei TOTAL - 557.951,16 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 30.178,32 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 527.772,84 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei Valoarea estimată a fost determinată în baza devizelor generale privind cheltuielile necesare realizării lucrării: "Lucrări de întărire rețea pentru alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor din localitățile: Cârligele, Copăcești, Novăcești, Adjud, Diocheți-Rediu - 2022" Valoarea estimată a contractului ce rezultă din această procedură, valoare ce corespunde cerințelor incluse in caietul de sarcini/fișa. Modificarea contractului fără organiza
