

## **Execuția lucrărilor de modernizare a bazei sportive în cadrul proiectului «MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BUCIUMI, JUDETUL SALAJ»**

I.D.: 47461736

Documente participare:

- 03. Proiect tehnic Baza sportiva Buciumi \_Anexa CS\_semnat.part3-semnat.rar
- FisaDate\_DF1087169.pdf
- 02.2. Clauze contractuale\_Baza sportiva\_Buciumi-semnat.doc
- 02.2. Formulare\_lucrari\_Baza sportiva\_Buciumi-semnat.doc
- 03. Proiect tehnic Baza sportiva Buciumi \_Anexa CS\_semnat.part1-semnat.rar.p7s
- 03. Proiect tehnic Baza sportiva Buciumi \_Anexa CS\_semnat.part2-semnat.rar
- 04. Caiet de sarcini\_Baza sportiva\_Buciumi\_semnat-semnat.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_67472.xml
- EN1020308.docx

---

Data publicarii	23.06.20	Coduri CPV	45212221-1
Termenul limita pentru depunere:	15.07.20	Pretul estimativ:	478.345,29 RON - 478.345,29 RON

---

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de executie de lucrari de constructii si instalatii in vederea modernizarii bazei sportive in cadrul obiectivului de investitii: «MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BUCIUMI, JUDETUL SALAJ». Valoarea totala estimata este de 478.345,29 lei fara TVA, dupa cum urmeaza: Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 1.405,95 lei Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 416.011,48 lei Cap. 4.2. Montaj utilaje tehnologice: 1.732,86 lei Cap. 4.3. Utilaje, echipamentetehnologicesifunctionale cu montaj: 11.695,00 lei Cap. 4.4. Dotari (tribune si sisten de irigat): 47.500,00 lei Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointapartilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuireasubcontractantilorinitiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari de inlocuire a contractantului;modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilormentionate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor, în măsura in care solicitările de clarificări sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 10 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fisa de date (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).

---