

SUSPENDATA - Executie lucrari pentru investitia "Modernizare iluminat public stradal in Comuna Slatina, Judetul Suceava"

I.D.: 60653920

Documente participare:

- Incheiere 2245.pdf
- Contestatie Slatina - ILUMINAT .pdf
- Draft contract.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Dtac Iluminat Slatina.pdf
- Formular_Propunere tehnica - Lucrari.pdf
- Liste de cantitati.pdf
- Modele Formulare.pdf
- Proiect tehnic Iluminat Slatina.pdf
- FisaDate_DF1122512.pdf
- DUAE_CERERE_135253.xml

Data publicarii	08.09.21	Coduri CPV	45316000-5
Termenul limita pentru depunere:	15.09.21	Pretul estimativ:	861.340,26 RON - 861.340,26 RON

Descriere: Executie lucrari pentru investitia "Modernizare iluminat public stradal in Comuna Slatina, Judetul Suceava Valoarea totala estimată fără TVA a contractului 861.340,26 lei , fara TVA, defalcata astfel: Capitolul 4.1 Constructii si instalatii: 693.540,26 lei fara TVA Capitolul 5.1 Organizare de santier: 167.800,00 lei fara TVA Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Durata executie lucrari : 4 luni calendaristice; Atentie: Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei prevazute art.161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr.45/2018 cu 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile.
