
Executie extindere podete la drumul national, podete la drumuri laterale, accese proprietati, santuri pereate si rigole carosabile DN1C km 16+200 - km 24+700

I.D.: 68228938

Documente participare:

- FisaDate_DF1144594.pdf
- Caiet de sarcini disp. scurgere a apelor_signed.pdf
- Caiet de sarcini general_signed.pdf
- Caiet de sarcini podete_signed.pdf
- Contract de lucrari model_signed.pdf
- Detaliu elemente de scurgere a apelor_signed.pdf
- Detaliu extindere podete P2_signed.pdf
- Devizista de cantitati F3 FV_signed.pdf
- Plan de incadrare_signed.pdf
- Plan de situatie DN 1C_signed.pdf
- Profile transversale tip_signed.pdf
- Memoriu tehnic_signed.pdf
- Formulare .doc
- DUAE_CERERE_170604.xml
- Raspuns consolidat_signed.pdf

Data publicarii	19.04.22	Coduri CPV	45221100-3 45223500-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	05.05.22	Pretul estimativ:	1.055.151,99 RON - 1.055.151,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: „Executie extindere podete la drumul national, podete la drumuri laterale, accese proprietati, santuri pereate si rigole carosabile DN1C km 16+200 - km 24+700” Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. 7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire cf. art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipeaza eventualele modificari ce pot interveni in derularea contractului sunt urmatoarele: A. Partile contractului - din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii, care nu atrag crearea unei personae juridice noi, al schimbarii sediului social; - privind posibilitatea inlocuirii contractantului initial B. Pretul contractului - diferentele rezultate in urma remasuratorilor definite la art. 1 alin(6) lit. e) din Instructiunea ANAP nr. 1 din 08.01.2021, care presupun ca sumele datorate sa fie calculate in functie de cantitatile de lucrari real executate, pe baza preturilor stabilite in propunerea financiara; se vor include in aceasta categorie diferentele de cantitati dintre cele estimate la nivelul proiectului tehnic si cele executate; nu pot fi considerate remasuratori diferentele dintre cantitatile estimate in listele de cantitati din proiectul tehnic si cantitatile real executate atunci cand aceste diferente sunt cauzate de o modificare a proiectului tehnic, respectiv a solutiei tehnice; cresterea pretului contractului reprezentata de valoarea neta a diferentelor rezultate din remasuratori Contractul poate fi modificat in conditiile prevazute de art.221 lit.(1) lit.f din Legea nr.98/2016. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art 221 alin. 1 lit e din Legea 98/2016, in sensul ca modificarile nu sunt substantiale. A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este cu cel putin 5 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. *Orice solicitare de clarificari transmisa dupa data mentionata la punctul A) se va considera tardiva.
