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Descriere: Lot	1:	Modernizare	LEA	20KV	Sarmasag	–	Simleu	si	racord	Cristelec:	Schimbare	de	izolatie
ceramica	cu	izolatie	te	tip	compozit,	intre	SS	6830	si	racord	20KV	Orange	Cehei	,	pe	65
stalpi;	Reconstructie	LEA	20KV	langa	drumul	judetean	DJ	108F	pe	o	portiune	de	aproximativ
810	ml;	Se	va	revizui	LEA	20KV	Abator	2	intre	stalpul	nr.	1	si	stalpul	nr.8	astfel	incat	aceasta
sa	faca	parte	din	LEA	20	kV	Sarmasag	–	Simleu;	Se	va	schimba	izolatia	ceramica	cu	izolatie
de	tip	compozit	de	la	stalpul	nr.	1	la	stalpul	nr	17	al	racordului;	Devierea	partiala	a
racordului	20KV	langa	drumul	comunal	DC	98	pe	o	portiune	de	280	ml;	Se	va	demola
Racordul	20KV	Cristelec	existent	intre	stalpii	nr.	7si	10	pe	o	portiune	de	aprximativ	160ml
potiune	unde	se	realizeaza	devierea.	Lot	2:	Modernizare	LEA	20KV	Complex	Jibou	si	injectie
de	putere	str.	Progresului	Jibou:	Cablul	A2XS2Y	3X1X150/25mmp	proiectat	se	va	poza
subteran	prin	spatele	statiei	de	carburanti	,,	Lukoil”,	str.Agrijului	si	str.Progresului	pe	o
lungime	de	1770m;	Se	va	demonta	LEA	20	kV	Complex	Jibou	între	statie	si	stâlpul	nr.15
existent	pe	o	lungime	de	cca.1500m.	Se	va	demonta	separatorul	de	racord	(SR	6665)
existent	de	pe	stalpul	nr.13;	PTAB	cu	urmatoarea	configuratie	Ls	+	Ls	+	Ls	+Tf	;
transformator	de	putere	etans	de	250	kVA,	20/0.4	kV;	TDRI	0.4	kV	cu	10	plecari,	cu
întrerupator	general	debrosabil	de	400	A,	Ir=250A,	TC	400/5A	pentru	masura	generala	si	loc
pentru	montare	contor	electronic;	punct	de	aprindere	iluminat	public.	Lot	3:	Modernizare
PTA	Crasna,	Brigada	SMA:	Realizarea	a	doua	posturi	de	transformare	aeriene,echipate	cu
trafo	160KVA,	CD	1-6,	BPIIP;	Plantare	stalpi	SC	15015	–	2	bucati;	Montare	TYIR	50OLAL
3x70+35	in	lungime	de	165	metri;	iesiri	in	joasa.	Lot	4:	Modernizare	PTA	la	SD	Zalau	Etapa
1:	Modernizarea	unui	numar	de	25	de	posturi	de	transformate	aeriene	pe	raza	judetului
Salaj,	conform	proiectului	avizat.	Lot	1:	Modernizare	LEA	20KV	Sarmasag	–	Simleu	si	racord
Cristelec:	valoarea	estimata	a	achizitiei	este	de	481.705,27	lei,	din	care:	valoarea	de	baza:
458.766,92	lei,	valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute:	13.763,01	lei	(3%).	Lot	2:
Modernizare	LEA	20KV	Complex	Jibou	si	injectie	de	putere	str.	Progresului	Jibou:	valoarea
estimata	a	achizitiei	este	de	1.004.994,25	lei,	din	care:	valoarea	de	baza:	957.137,38	lei,
valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute:	47.856,87	lei	(5%).	Lot	3:	Modernizare	PTA
Crasna,	Brigada	SMA:	valoarea	estimata	a	achizitiei	este	de	97.496,70	lei,	din	care:	valoarea
de	baza:	92.854,00	lei,	valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute:	4.642,70	lei	(5%).	Lot	4:
Modernizare	PTA	la	SD	Zalau	Etapa	1:	valoarea	estimata	a	achizitiei	este	de	666.492,75	lei,
din	care:	valoarea	de	baza:	634.755,00	lei,	valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute:
31.737,75	lei	(5%).


