

Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de executie pentru specialitatile arhitectura si instalatii electrice) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, pana la finalizarea obiectivului, pentru realizarea obiectivului "ELABORARE DOC. PENTRU AUTORIZAREA EXEC. LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIVIND REABILITAREA TERMICA A BLOCULUI "A", A BLOCULUI "B" SI A BLOCULUI "C", situate in orasul Racari, str Ana Ipatescu, nr 112-116, judetul Dambovita.

I.D.: 45469384

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI BLOCURI -03.04.2020 s.e..pdf
- FisaDate_DF1081387.pdf
- ModelContract_DF1081387.pdf
- Formulare BLOCURI AB si C Racari.docx
- Model contract blocuri Racari.docx
- 3. Raport de audit energetic Bloc A_ETF.pdf
- 3. Raport de audit energetic Bloc B_ETF.pdf
- 3. Raport de audit energetic Bloc C_ETF.pdf
- 4. D.A.L.I. Bloc A_ETF.pdf
- 4. D.A.L.I. Bloc B_ETF.pdf
- 4. D.A.L.I. Bloc C_ETF.pdf
- 5. CU Bloc A_CAE.pdf
- 5. CU Bloc B_CAE.pdf
- 5. CU Bloc C_CAE.pdf
- Avize Distrigaz Bloc AB si C.pdf
- Avize Electrica Bloc AB si C.pdf
- Clasarea notificarii Bloc AB si C.pdf
- Expertiza tehnica Bloc A.pdf
- Expertiza tehnica Bloc C.pdf
- DUAE_CERERE_52662.xml
- Notificare vizita teren - P.T. Blocuri s.e..pdf

Data publicarii	08.04.20	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.04.20	Pretul estimativ:	27.525,00 RON - 27.525,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Prezenta procedura are ca scop achizitionarea de "Servicii de proiectare (proiect tehnic si detalii de executie) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii , pana la finalizarea obiectivului de investitiei pentru realizarea obiectivelor: 1."Elaborare documentatii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii privind reabilitarea termica a blocului A" din Orasul Racari str. Ana Ipatescu ,nr.116 2. „Elaborare documentatii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii privind reabilitarea termica a blocului B" din Orasul Racari str. Ana Ipatescu, nr. 114 3. Elaborare documentatii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii privind reabilitarea termica a blocului C din Orasul Racari str. Ana Ipatescu . nr.112 Prin asistenta tehnica, prestatorul va participa la toate fazele determinante, la receptia lucrarilor ascunse si la receptia calitativa a lucrarilor, conform Programului de control privind executia lucrarilor vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii, la care va fi invitat; anuntul (invitatie) se va face cu cel putin 5 zile lucratoare inainte. De asemenea, prestatorul va efectua la solicitarea autoritatii contractante 3 vizite in santier, de la semnarea ordinului de incepere a lucrarilor pana la semnarea procesului verbal de receptie la finalizarea lucrarilor; la fiecare vizita in santier a prestatorului se va intocmi un proces verbal de vizita in santier. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractanta va răspunde o singura data la solicitările de clarificări. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare înainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.
