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Descriere: 1.	Inlocuirea	firidelor	principale	de	bransament	existente	la	parterul	fiecarui	bloc,	cu	firide
de	distributie	joasa	tensiune	tip	E,	conform	ST	46	JT,	echipate	cu	seturi	de	sigurante	fuzibile
tip	MPR,	în	locul	celor	existente	care	vor	fi	demontate.	Se	vor	monta	un	numar	de	8	firide	FD
E	1-2,	2	firide	FD	E	2-2,	10	firide	FD	E	4-2	si	1	firide	FD	E	2-6.	La	montarea	firidelor	tip	E
cablurile	de	alimentare	se	vor	prelungi	prin	mansonare	cu	cabluri	noi	pana	la	noul	loc	de
montaj,	in	cazul	ca	la	demontarea	cablului	existent	acesta	s-a	deteriorat	sau	este	nevoie	de
lungime	suplimentara.	2.	Montarea	unui	numar	de	23	FDCP	1-21M,	conform	specificatiei	ST
113-JT,	la	parter	pe	casa	scării	.	3.	Realizarea	coloanelor	colective	intre	firida	principala	tip
FD	E	si	FDCP	1-21M.	Pentru	blocurile	de	locuinte	coloana	nouă	între	firida	principală	de
distribuţie	(E	şi	FDCP	se	va	realiza	cu	conductoare	1	kV	tip	3	x	FY	50+FY	25	mm2,	pozate
aparent	pe	casa	scării	protejate	cu	canal	de	PVC	90x60	mm	şi	însoţit	de	platbanda	de	OL-
Zn	25	x	4	mm,	pentru	realizarea	nulului	de	protecţie.	4.	Realizarea	de	coloane	noi	de
abonaţi	între	noile	FDCP-uri	şi	tablourile	de	abonaţi	(TA)	din	apartamente,	respectiv
tablourile	de	utilitaţi	comune	(TUC)	care	asigură	iluminat	scară,	uscătorii,	anexe,	etc,
folosind	conductor	din	cupru	tip	3	x	1	x	FY6	mm2	(	faza	+	nul	de	lucru	N	+	nul	de	protectie
PE),	protejat	in	canalet	din	PVC.	Coloanele	individuale	vor	fi	amplasate	pe	peretii	holurilor
sau	pe	tavane.	5.	Legarea	nulului	auxiliar	pentru	functionarea	dispozitivului	de	protectie	la
supratensiune	si	intreruperea	nulului,	la	o	priza	de	pamant	auxiliara	furnizata	de	catre
producatorul	de	FDCP,	impreuna	cu	acesta;	6.	Realizarea	de	instalaţii	noi	de	legare	la
pamant	cu	R	<	4	Ω	la	FD	nou	prevăzute	la	fiecare	scară	de	bloc;	7.	Demontarea	coloanelor
existente	8.	Demontarea	firidelor	de	palier	existente;	9.	Refacerea	spaţiilor	afectate:	-
umplerea	golurilor	create	după	demontarea	echipamentelor	;	-	refaceri	tencuieli	zugrăveli;	-
astupări	şi	etanşări	găuri	planşee;	-	refacere	trotuare	afectate	de	execuţia	prizelor	de
pamant,	etc.	10.Montarea	contoarelor	in	noile	FDCP-uri.Aceste	contoare	vor	fi	puse	la
dispozitie	de	COR	Campina	-	umplerea	golurilor	create	dupa	demontarea	echipamentelor;	-
refaceri	tencuieli	zugraveli;	-	astupari	si	etansari	gauri	plansee;	-	refacere	trotuare	afectate
de	executia	prizelor	de	pamant,etc;	Nota:	Solicitarile	de	clarificari	se	vor	transmite	cu	8	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	iar	raspunsul	entitatii	contractante	se	va
transmite	inainte	cu	3	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


