

“Construire imobil sediu P+2E”

I.D.: 48879736

Documente participare:

- 04.MODELE DE FORMULARE-lucrari.doc
- Arhitectura IS Plan trasare.zip
- Autorizatie Constr. Mercur 28.pdf
- Caiet_sarcini.pdf
- contract lucrari Mercur 28.7z
- Declaratie_proprie_raspundere.pdf
- Fisa de date.pdf
- Liste de cantitati.zip
- Propunerea financiara_Lucrari - Formular 9.xlsx
- Rezistenta IE Termice si ventilatie.zip
- FisaDate_DF1092102.pdf
- DUAE_CERERE_80618.xml

Data publicarii	14.08.20	Coduri CPV	45211350-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.09.20	Pretul estimativ:	2.575.357,30 RON - 2.575.357,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Scopul acestei achizitii este realizarea obiectivului de investiții “Construire imobil sediu P+2E” cu destinatie de birouri care sa corespunda cerintelor actuale si nevoilor de operare ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est in Strada Mercur, nr.28, Mun.Braila, jud.Braila. Orice activitate inclusa în caietul de sarcini prezinta toate caracteristicile tehnice minime ce duc la indeplinirea obiectului contractului. Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în Caietul de Sarcini și fără a limita funcționalitățile oferite. Constructia va avea ca destinatie principala birouri, ca destinatie secundara o locuinta de serviciu, grupuri sanitare si camera personalului pentru paza, iar ca destinatii conexe se propun: camera serverelor si spatiile tehnice. Descrierea lucrarilor este disponibila in Proiectul tehnic si in caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit NU cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului (devizul general), acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in comnditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Procentul cheltuielilor de diverse si neprevazute -9%*cap.1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general. Durata contractului este de este de 15 luni. Autoritatea contractantă isi rezerva, in baza prevederilor art. 221 din Legea 98/2016, dreptul de a prelungi durata contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit, pentru o perioada de maxim 3 luni, prin incheiere de act aditional. Dreptul autorității contractante de a opta pentru prelungirea perioadei de execuție este condiționat de existenta unor motive intemeiate, independent de vointa contractorului (caz de forta majora precum conditii meteo care pot impiedica executia lucrarilor, descoperirea unor situri arheologice etc.). Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor : 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, pana cel tarziu in a 6 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
