

Execuție de lucrări suplimentare pentru lucrările de intervenție privind realizarea obiectivului de investiții denumit "Creșterea eficienței energetice, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru transportul agentului termic și a apei calde menajere la clădirea 45-19-08, aparținând U.M. 0654 DOLJ (Inspectoratul de Jandarmi Județean DOLJ)" COD SMIS 123344 finanțat prin P.O.R. 2014-2020

I.D.: 68849342

Documente participare:

- FisaDate_DF1146746.pdf
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- draft CONTRACT Executie Lucrari suplimentare IJJ Dolj verificat la juridic-LAST-signed.pdf
- Formular 2 Propunere financiara Semnare-signed.pdf
- Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera 2-semnat.pdf
- C.U. FAZA DALI A.C. in termen de valabilitate-semnat.pdf
- detaliu1 propus-semnat.pdf
- EPC1-11.1 EXTRAS CF 239786 - FEB 2020-semnat.pdf
- ETF2 -36 Notificare pentru instalatia de utilizare gaze naturale-semnat.pdf
- fatada laterala 1 propus-semnat.pdf
- fatada laterala 2 propus-semnat.pdf
- fatada principala 1 propus-semnat.pdf
- plan acoperis-semnat.pdf
- PLAN AMPLASAMENT anexa la CU-semnat.pdf
- sectiune propus-semnat.pdf
- fatada pricipala 2 propus-semnat.pdf
- ETF2 - 9 AMPLASAMENT CT si Instalatii Termice Plan Demisol T01-semnat.pdf
- ETF2-18 PLAN PRIZE DEMISOL-semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA 45-19-08 UM 0654 CRAIOVA-semnat.pdf
- extras cf 239786 Craiova-semnat.pdf
- ETF 2- 25 PLAN ILUMINAT ETAJ 2-semnat.pdf
- Formular 1 Declaratie respectare art 51 Legea 98 din 2016-semnat.pdf
- Formular 3 Deviz oferta-semnat.pdf
- Formular 4 Categori lucrari IJJ Dolj-semnat.pdf
- Formular 5 Declaratie privind neincadrarea art 59 60 Legea 98 din 2016-semnat.pdf
- ETF2- 29 schema monofilara 4-semnat.pdf
- ETF2-17 INSTALATII TERMICE PLAN ETAJ 2-semnat.pdf
- ETF2 - 8 PLAN ARH ETAJ II A09-semnat.pdf
- ETF2- 30 schema monofilara 5-semnat.pdf
- ETF2- 31 schema monofilara 6-semnat.pdf
- ETF2- 32 schema monofilara 7-semnat.pdf
- ETF2- 33 schema monofilara 8-semnat.pdf
- ETF2- 34 schema monofilara 9-semnat.pdf
- ETF2- 35 PLAN ARH INVELITOARE-semnat.pdf
- ETF2 -43 Antemasuratori-semnat.pdf
- ETF2- 54 Plan acoperis- panouri solare-semnat.pdf
- AUDIT ENERGETIC-semnat.pdf
- certificat energetic-semnat.pdf
- DALI patrtea scrisa-semnat.pdf
- DEVIZ ACTUALIZAT ORD 114 CHELTUIELI NEELIGIBILE-semnat.pdf
- DEVIZ ACTUALIZAT ORD 114 CHELTUIELI ELIGIBILE-semnat.pdf
- DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CONF ORD 114-semnat.pdf
- DEVIZ OBIECT CONEXE ELIGIBILE-semnat.pdf
- DEVIZ OBIECT CONEXE NEELIGIBILE-semnat.pdf
- DEVIZ OBIECT DE BAZA ELIGIBILE-semnat.pdf
- EPC1-22.1 Deviz obiect inv. de baza-semnat.pdf
- ETF2 -10 PLAN INVELITOARE AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE-semnat.pdf
- ETF2- 7 PLAN ARH ETAJ 1 A08-semnat.pdf
- ETF2- 11 SCHEMA CT PANOURI SOLARE BOILER-semnat.pdf

- ETF2- 15 INSTALATII TERMICE PLAN PARTER-semnat.pdf
- ETF2- 16 INSTALATII TERMICE PLAN ETAJ 1-semnat.pdf
- ETF2- 21 PLAN PRIZE ETAJ 2-semnat.pdf
- ETF2- 23 PLAN ILUMINAT PARTER-semnat.pdf
- ETF2- 26 schema monofilara 1-semnat.pdf
- ETF2- 27 schema monofilara 2-semnat.pdf
- ETF2- 28 schema monofilara 3-semnat.pdf
- ETF2 - 14 INSTALATII TERMICE-PLAN DEMISOL-semnat.pdf
- ETF2 - 19 PLAN PRIZE PARTER-semnat.pdf
- ETF2 - 20 PLAN PRIZE ETAJ 1-semnat.pdf
- ETF2 - 22 PLAN ILUMINAT DEMISOL-semnat.pdf
- ETF2- 24 PLAN ILUMINAT ETAJ 1-semnat.pdf
- ETF2- 38 Organizarea de santier-semnat.pdf
- ETF2- 3 PLAN ARH ETAJ 1 A03-semnat.pdf
- ETF2- 4 PLAN ARH ETAJ 2 A04-semnat.pdf
- ETF2 -5 PLAN ARH DEMISOL A06-semnat.pdf
- ETF2 -6 PLAN ARH PARTER A07-semnat.pdf
- EPC2- 2.1 DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CONF ORD 114-semnat.pdf
- EPC1-22.2 Deviz obiect cheltuieli conexe-semnat.pdf
- EPC2- 2.2 Deviz obiect lucrari de baza-semnat.pdf
- EPC2-2.3 Deviz obiect conexe-semnat.pdf
- EPC2-7.Lista model F-semnat.pdf
- ETF2 - 1 PLAN ARH DEMISOL A01-semnat.pdf
- ETF2 - 2 PLAN ARH PARTER A02-semnat.pdf
- Fisa tehnice utilaje si echipamente-signed.pdf
- formular f3-signed.pdf
- DUAE_CERERE_173157.xml

Data publicarii 09.05.22 Coduri CPV 45000000-7 45216000-4 45321000-3 45330000-9 45331000-6
45331100-7 45410000-4 45420000-7

Termenul limita pentru depunere: 30.05.22 Pretul estimativ: 698.663,89 RON - 698.663,89 RON

Descriere: Execuție pentru lucrările de intervenție privind realizarea obiectivului de investiții denumit "Creșterea eficienței energetice, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru transportul agentului termic și a apei calde menajere la clădirea 45-19-08, aparținând U.M. 0654 CRAIOVA (Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj)", COD SMIS 123344 finanțat prin P.O.R. 2014-2020. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 12 Cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare.