

## **Modernizarea infrastructurii agricole a asociatiei intercomunale BUCOVAT-PODARI, judetul Dolj**

I.D.: 99479

Documente participare:

- Caiet sarcini 1.pdf.p7s
- Cantitati Podari 125 .doc.pdf.p7s
- Caiet sarcini 2.pdf.p7s
- Expertiza tehnica.pdf.p7s
- formulare.doc.p7s
- Planse desenate II.pdf.p7s
- Studiu Geotehnic.pdf.p7s
- Studiu topografic I.pdf.p7s
- Studiu topografic II.pdf.p7s
- FisaDate\_No110079\_IP.pdf
- Planse desenate I.pdf.p7s

---

Data publicarii	23.08.13	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	09.09.13		

---

Descriere: Prezentul proiect are ca scop modernizarea unor drumuri de exploatare agricole situate pe raza comunelor Bucovat si Podari judetul Dolj. Drumurile de exploatare agricole sunt formate dintr-o succesiune de 4 drumuri de exploatare agricole, aflate in domeniul public al comunei Podari si in domeniul public al comunei Bucovat. Aceste drumuri sunt urmatoarele: De 270, De 225, De 2329, De 1761 a caror lungime totala masurata dupa geometrizarea si optimizarea traseului este de 5.228,933 m. Contractul presupune servicii de proiectare: Proiect tehnic, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Modernizarea infrastructurii agricole a asociatiei intercomunale BUCOVAT-PODARI, judetul Dolj". In cadrul Devizului General al lucrarii sunt prevazute Cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 388.568 lei, (din care 382.926 lei cheltuieli eligibile si 5.642 lei cheltuieli neeligibile)- procentul maxim al cheltuielilor diverse si neprevazute este de 9,3 % din valoarea totala a lucrarilor asa cum este prevazuta la cap.II.2.1. Total executie lucrari = 3.795.980 lei (din care 3.733.344 lei cheltuieli eligibile si 62.538 lei cheltuieli neeligibile) - fara Cheltuieli diverse si neprevazute. Valoare estimata proiectare = 64.550 lei (din care 63.457 lei cheltuieli eligibile si 1.093 lei cheltuieli neeligibile) Total executie + proiectare = 3.795.980 + 64.550 = 3.860.530 lei (fara Cheltuieli diverse si neprevazute) Durata maxima a contractului este de: 10 luni; pentru executia lucrarilor 8 luni si servicii proiectare 2 luni.

---