

## "MODERNIZARE, REABILITARE, DIGITALIZARE RETEA APA COMUNA ARICESTII RAHTIVANI, JUDETUL PRAHOVA"

I.D.: 97933788

Documente participare:

- 3.Formulare\_modernizare\_alim\_apa\_rev.1.docx
- 4.Model de contract alimentare cu apa\_Anghel Saligny.pdf
- FisaDate\_DF1216275.pdf
- anexe Modernizare apa.pdf
- PLAN GENERAL ARICESTI.pdf
- PLAN GENERAL BUDA.pdf
- PLAN GENERAL NEDELEA.pdf
- PLAN GENERAL STOENESTI.pdf
- PLAN GENERAL TARGSORU.pdf
- Planuri SF.pdf
- scan729.pdf
- scan730.pdf
- scan732.pdf
- scan733.pdf
- scan734.pdf
- scan735.pdf
- scan736.pdf
- scan737.pdf
- scan738.pdf
- scan739.pdf
- scan740.pdf
- scan741.pdf
- scan742.pdf
- scan743.pdf
- scan744.pdf
- 2.Caiet de sarcini Alimentare cu apa\_Anghel Saligny.rev.1\_semnat.pdf
- SF\_parte\_scrisa.pdf
- scan745.pdf
- DUAE\_CERERE\_283274.xml
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1147683.pdf
- Raspuns Consolidat la solicitarile de clarificari\_18.06.pdf
- Raspuns clarificari consolidat\_CU\_AVIZE\_5.pdf
- Raspuns clarificari consolidat\_CU\_AVIZE\_4.pdf
- Raspuns Clarificari consolidat\_CU\_AVIZE\_3.pdf
- Raspuns clarificari consolidat\_2.pdf
- Raspuns consolidat\_1.pdf

---

Data publicarii	31.05.24	Coduri CPV	45232150-8 71322200-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.07.24	Pretul estimativ:	20.004.118,98 RON - 20.004.118,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Modernizare, reabilitare, digitalizare si eficientizare retele apa in comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova - Cu debit suplimentar de apa obtinut din sursa noua ( foraj ) de apa potabila realizata in cadrul gospodariei proprii de apa. In cadrul acestei optiuni se propun urmatoarele lucrari pe reseaua de distributie a apei potabile : - 8 026 m conducta HDPE Dn 110 mm - 1 foraj de adancime - 58 de camine de vane - 32 hidranti supraterani - 3694 camine de apometru - 3694 apometre inteligente - rezervor 250 mc Valoarea totala estimata a investiei (fara TVA) 20.004.118,98 Lei: din care Proiectarea tehnica si Detalii de Executie DDE (fara TVA) - 419.921,63 Lei Asistenta tehnica din partea proiectantului (fara TVA) - 258.139,68 Lei Constructii si instalatii - Lucrari de constructii (fara TVA) - 17.209.312,26 Lei Organizare de santier (fara TVA) - 395.814,18Lei Cheltuieli diverse si neprevazute (fara TVA) - 1.720.931,23Lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor

---