

Actualizare documentatie Executie lucrari de constructii si instalatii pentru proiectul "Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta < Dr. Fogolyán Kristóf > - Sf. Gheorghe"

I.D.: 645600

Documente participare:

- Clarificari_nr_01.pdf
- Clarificari_nr_02.pdf
- DA_Spital_1_Caiet_de_sarcini.pdf
- DA_Spital_1_Caiet_de_sarcini_Etapizare_1.pdf
- DA_Spital_1_Caiet_de_sarcini_Etapizare_2.pdf
- DA_Spital_2_Formulare.pdf
- DA_Spital_3_Model_contract.pdf
- FisaDate_No117405_AP.pdf
- PT_Spital.7z.001
- PT_Spital.7z.002
- PT_Spital.7z.003
- PT_Spital.7z.004
- PT_Spital.7z.005
- PT_Spital.7z.006
- PT_Spital.7z.007
- PT_Spital.7z.008
- PT_Spital.7z.009
- PT_Spital.7z.010
- PT_Spital.7z.011
- PT_Spital.7z.012
- PT_Spital.7z.013
- PT_Spital.7z.014
- PT_Spital.7z.015
- PT_Spital.7z.016
- PT_Spital.7z.017
- PT_Spital.7z.018
- PT_Spital.7z.019
- PT_Spital.7z.020
- PT_Spital.7z.021
- PT_Spital.7z.022
- PT_Spital.7z.023
- PT_Spital.7z.024
- PT_Spital.7z.025
- PT_Spital.7z.026
- PT_Spital.7z.027
- PT_Spital.7z.028
- PT_Spital.7z.029
- PT_Spital.7z.030
- PT_Spital.7z.031
- PT_Spital.7z.032
- PT_Spital.7z.033
- PT_Spital.7z.034
- PT_Spital.7z.035
- PT_Spital.7z.036
- PT_Spital.7z.037
- PT_Spital.7z.038
- PT_Spital.7z.039
- PT_Spital.7z.040
- PT_Spital.7z.041
- PT_Spital.7z.042
- PT_Spital.7z.043
- PT_Spital.7z.044
- PT_Spital.7z.045
- PT_Spital.7z.046
- PT_Spital.7z.047

- PT_Spital.7z.048
- PT_Spital.7z.049
- PT_Spital.7z.050
- PT_Spital.7z.051
- PT_Spital.7z.052
- PT_Spital.7z.053
- PT_Spital.7z.054
- PT_Spital.7z.055
- PT_Spital.7z.056
- PT_Spital.7z.057
- PT_Spital.7z.058
- PT_Spital.7z.059
- PT_Spital.7z.060
- PT_Spital.7z.061
- PT_Spital.7z.062
- PT_Spital.7z.063
- PT_Spital.7z.064
- PT_Spital.7z.065
- PT_Spital.7z.066
- PT_Spital.7z.067
- PT_Spital.7z.068
- PT_Spital.7z.069
- PT_Spital.7z.070
- PT_Spital.7z.071
- PT_Spital.7z.072
- PT_Spital.7z.073
- PT_Spital.7z.074
- PT_Spital.7z.075
- PT_Spital.7z.076
- PT_Spital.7z.077
- PT_Spital.7z.078
- PT_Spital.7z.079
- PT_Spital.7z.080
- PT_Spital.7z.081
- PT_Spital.7z.082
- PT_Spital.7z.083
- PT_Spital.7z.084
- PT_Spital.7z.085
- PT_Spital.7z.086
- PT_Spital.7z.087
- PT_Spital.7z.088
- PT_Spital.7z.089
- PT_Spital.7z.090
- PT_Spital.7z.091
- PT_Spital.7z.092
- PT_Spital.7z.093
- PT_Spital.7z.094
- PT_Spital.7z.095
- PT_Spital.7z.096
- PT_Spital.7z.097
- PT_Spital.7z.098
- PT_Spital.7z.099
- PT_Spital.7z.100
- PT_Spital.7z.101
- PT_Spital.7z.102
- PT_Spital.7z.103
- PT_Spital.7z.104
- PT_Spital.7z.105
- PT_Spital.7z.106
- PT_Spital.7z.107
- PT_Spital.7z.108
- PT_Spital.7z.109
- PT_Spital.7z.110
- PT_Spital.7z.111
- PT_Spital.7z.112
- PT_Spital.7z.113
- PT_Spital.7z.114
- PT_Spital.7z.115
- PT_Spital.7z.116
- PT_Spital.7z.117

- PT_Spital.7z.118
- PT_Spital.7z.119
- PT_Spital.7z.120
- PT_Spital.7z.121
- PT_Spital.7z.122
- PT_Spital.7z.123
- PT_Spital.7z.124
- PT_Spital.7z.125
- PT_Spital.7z.126
- PT_Spital.7z.127
- PT_Spital.7z.128
- PT_Spital.7z.129
- PT_Spital.7z.130
- PT_Spital.7z.131
- PT_Spital.7z.132
- PT_Spital.7z.133
- PT_Spital.7z.134
- PT_Spital.7z.135
- PT_Spital.7z.136
- PT_Spital.7z.137
- PT_Spital.7z.138
- PT_Spital.7z.139
- PT_Spital.7z.140
- PT_Spital.7z.141
- PT_Spital.7z.142
- PT_Spital.7z.143
- PT_Spital.7z.144
- PT_Spital.7z.145
- PT_Spital.7z.146
- PT_Spital.7z.147
- PT_Spital.7z.148
- PT_Spital.7z.149
- PT_Spital.7z.150
- PT_Spital.7z.151
- PT_Spital.7z.152
- PT_Spital.7z.153
- PT_Spital.7z.154
- PT_Spital.7z.155
- PT_Spital.7z.156
- PT_Spital.7z.157
- PT_Spital.7z.158
- PT_Spital.7z.159
- PT_Spital.7z.160
- PT_Spital.7z.161

Data publicarii	23.10.13	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.12.13	Pretul estimativ:	43.978.160,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Executie lucrari de constructii si instalatii pentru proiectul "Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta < Dr. Fogolyán Kristóf > - Sf. Gheorghe" Valoarea estimata a contractului de 43.978.160,66 lei include si suma de 1.404.917,04 lei reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute, in procent de 3,3% din valoarea estimata a contractului fara cheltuieli diverse si neprevazute.
