

Execuție lucrari și servicii de proiectare fazele: Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor, Detalii de execuție, As-built, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru investitia "Punerea în siguranță a barajului Ișalnița, județul Dolj" - Echipament hidromecanic în frontul de retenție.

I.D.: 74628511

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI pr.executie ech. bj. ISALNITA.pdf
- FORMULARE F1-F5 DOC EC .rar
- model contract bj. Isalnita echipamente.pdf
- Piese desenate l.rar
- Piese desenate Instalatie electrica.rar
- V 40805-90 Caiet sarcini PT Isalnita.pdf
- FisaDate_DF1163202.pdf
- Formulare PROIECTARE SI EXECUTIE BARAJ ISALNITA 2022.docx
- DUAЕ_CERERE_199946.xml
- raspuns consolidat solicitare de clarificari.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT SOLICITARI DE CLARIFICARI.pdf

Data publicarii	28.10.22	Coduri CPV	45247210-5 71356200-0 79930000-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	28.11.22	Pretul estimativ:	28.908.000,00 RON - 28.908.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare (Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor, Detalii de execuție, As built), asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului si executie lucrari pentru investitia "Punerea în siguranță a barajului Ișalnița, județul Dolj" - Echipament hidromecanic în frontul de retenție. Contractul de proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica va fi un "contract la cheie". Prin incheierea acestui contract,Contractantul/antreprenorul/executantul se angajează să preia responsabilitatea totală și să efectueze, cu unitățile proprii sau prin subcontractare, toate serviciile/lucrările care se impun pentru proiectarea si apoi executia lucrarilor, conform cerințelor impuse prin Documentatia tehnico-economica. Realizarea contractului presupune 3 mari etape: Etapa I: Proiectare (Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor, Detalii de execuție si As built) Etapa II: Execuție lucrari, in baza documentatiei de proiectare Tipurile de lucrari principale care urmeaza a fi executate/realizate sunt: 1. Lucrari de constructii si instalatii - LUCRARI DE CONSTRUCTII AFERENTE MONTAJ STAVILE - MONTAJ STAVILE SEGMENT SI STAVILE CU SEGMENT CLAPETA - MONTAJ ECHIPAMENT DE ACTIONARE STAVILE SEGMENT SI STAVILE CU CLAPETA INCLUSIV DEMONTARE - DECOLMATARE - DRUM TEHNOLOGIC - BATARDOU DE LUCRU RIBERMA - REPARATII BETOANE TORCRET FEROGRAĐ+SIGUMIT - REPARATII BETOANE MONOTOP - MUTARE BATARDOU - MONTAJ ECHIPAMENT ELECTRIC - ORGANIZARE SANTIER 2. Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj Etapa III:Asistență tehnică din partea proiectantului, pe perioada de execuție a lucrarilor De asemenea serviciile/lucrarile care fac obiectul acestui contract implica activități de project management constând în coordonarea lucrărilor, serviciilor, activităților de procurare,transport, livrare,executie, testare, verificare, receptii; în vederea realizării unui Proiect de executie "la cheie", cu respectarea tuturor cerintelor de calitate, sanatate si securitate in munca si protectia mediului ce decurg din cerintele nationale si ale Uniunii Europene. Termenul limita de solicitare clarificari din partea operatorilor economici interesati este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

