
I.D.:	39923813

Proiectare	şi	execuţie	lucrări	de	realizare	reţea	de	canalizare
menajeră	în	cadrul	proiectului	"CANALIZARE	MENAJERA	ÎN
LOCALITĂŢILE	COSNICIU	DE	SUS	ŞI	COSNICIU	DE	JOS,	COMUNA
IP,	JUDEŢUL	SĂLAJ"

Documente	participare:
03.	Clauze	contractuale_proiectare	si	executie_canal_Cosniciu-semnat.doc
02.	Formulare_	canal_Cosniciu.doc
04.	Caiet	de	sarcini_proiectare	si	lucrari_canal_Cosniciu.doc
FisaDate_DF1070062.pdf
4.5.	Anexa	CS_CU	avize_Canalizare	Cosniciu	de	sus	si	Jos.pdf
4.1.	Anexa	CS_SF_parte	scrisa_Canalizare	Cosniciu	de	sus	si	Jos.pdf
4.2.	Anexa	CS_SF_Planse_Canalizare	Cosniciu	de	sus	si	Jos.pdf
4.3.	Anexa	CS_Studiu	topografic_Canalizare	Cosniciu	de	sus	si	Jos.pdf
4.4.	Anexa	CS_Studiu	geotehnic_Canalizare	Cosniciu	de	sus	si	Jos.pdf
4.5.1	Anexa	CS_CU	prelungit_Canalizare	Cosniciu	de	sus	si	Jos.pdf
DUAE_CERERE_44214.xml
Raspuns	clarificari	1_lucrari-semnat.pdf

Data
publicarii

15.11.19 Coduri	CPV 45231300-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

13.12.19 Pretul	estimativ: 4.754.345,47	RON	-	4.754.345,47	RON



Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	servicii	de	proiectare	si	executie	de	lucrari,	pentru	realizarea	retelei	de
canalizare	menajeră	în	localităţile	Cosniciu	de	Sus	şi	Cosniciu	de	Jos	in	lungime	totala	de
15.163	ml	in	cadrul	proiectului	"CANALIZARE	MENAJERA	ÎN	LOCALITĂŢILE	COSNICIU	DE	SUS	ŞI
COSNICIU	DE	JOS,	COMUNA	IP,	JUDEŢUL	SĂLAJ".	Valoarea	estimata	totala	este	4.754.345,47
lei	fara	TVA,	din	care:	I.	Servicii	de	proiectare	si	asistenta	tehnica	115.227,00	lei	fara	TVA,
din	care:	a)	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie:	85.346,00	lei	fara	TVA;	b)	Documentatii
necesare	pentru	obtinerea	acordurilor,	avizelor	şi	autorizatiilor	aferente	obiectivului	de
investitii:	3.711,00	lei	fara	TVA;	c)	Verificarea	tehnica	de	calitate	a	proiectului	tehnic	si	a
detaliilor	de	executie:	3.711,00	lei	fara	TVA;	d)	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului:
22.459,00	lei	fara	TVA;	II.	Executie	de	lucrari:	4.639.118,47	lei	fara	TVA,	din	care:	Constructii
şi	instalatii:	4.396.597,32	lei	fara	TVA;	Montaj	utilaj	tehnologic:	7.326,50	lei	fara	TVA;	Utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj	-	procurare:	146.530,00	lei	fara	TVA;
Lucrari	de	constructii	Organizare	de	santier:	87.932,00	lei	fara	TVA;	Probe	tehnologice	si
teste:	732,65	lei	fara	TVA;	Autoritatea	Contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua
modificari	ale	contractului	in	temeiul	art.	221	din	Legea	98/2016	cu	privirela	urmatoarele
aspecte:	modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari
ale	duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointa
partilor;	modificari	legislative	sau	de	norme	tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari
generate	de	renuntarea/suplimentarea	la	unele	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de
optimizarea	proiectului	in	perioada	de	elaborare	a	acestuia	fata	de	studiul	de	fezabilitate;
modificari	generate	de	optimizarea	proiectului	in	perioada	de	executie	a	lucrarilor	(adaptare
la	teren	-	context	practic);	modificari	generate	de	includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau
inlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari	generate	de	schimbarea	personalului	cheie;
modificari	de	inlocuire	a	contractantului;	modificari	ale	valorii	contractului	ca	urmare	a
modificarilor	mentionate	mai	sus	cu	respectarea	pragurilor	valorice	prevazute	de	Legea	nr.
98/2016.	De	asemenea,	in	sensul	art.	221	din	Legea	98/2016,	Autoritatea	Contractanta
poate	prelungi	durata	contractului	de	achizitie	publica.	Nota:	Autoritatea	contractanta	va
răspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţii	suplimentare	cu
6	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	in	măsura	in	care	solicitările	sunt
transmise	in	termenul	precizat	la	cap.	I.1.	(10	zileînainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor).


