

**Executie lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiții  
"Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea  
infrastructurii educational la Scoala Ciprian Porumbescu,  
jud.Bacau, oras Comanesti, str. Republicii, nr.86",**

I.D.: 83123993

Documente participare:

- rezistenta - parte scrisa.pdf
- instalatii termice - parte scrisa.pdf
- instalatii termice - parte desenata.pdf
- instalatii electrice - parte scrisa.pdf
- instalatii electrice - parte desenata.pdf
- arhitectura - parte scrisa.pdf
- arhitectura - parte desenata.pdf
- Caiet de sarcini lucrari suplimentare Sc.Ciprian Porumbescu.PDF
- FisaDate\_DF1181363.pdf
- Liste cantitati fara valori la DS 3 - Scoala Ciprin Porumbescu 2 1.pdf
- Liste cantitati fara valori la DS 4 - Scoala Ciprian Porumbescu 2.pdf
- 7. Model de contract.doc
- 6. Modele de formulare.docx
- 3. Instructiuni catre ofertanti.docx
- DUAЕ\_CERERE\_226034.xml
- Clarificare din oficiu -12.06.2023.PDF

---

Data publicarii	09.06.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.06.23	Pretul estimativ:	780.154,45 RON - 780.154,45 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Contractul vizează execuția de lucrări suplimentare pentru realizarea investitiei "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala Ciprian Porumbescu, jud.Bacau, oras Comanesti, str. Republicii, nr.86", finanțat prin POR, axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritatea de investiții 10.1: Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, obiectiv specific 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

---