

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "[REABILITARE DJ 151 KM 45+810-126+736, LIMITĂ JUD. MUREȘ - BISTRIȚA", JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD]"

I.D.: 88232220

Documente participare:

- Caiet de sarcini DJ 151 LOT 2 rev.2-semnat.pdf
- 05.Formular 5c DJ 151 rev 8-semnat.xlsx
- Caiet de sarcini DJ 151 LOT 3 rev.2-semnat.pdf
- Caiet de sarcini DJ 151 LOT 1 rev.2-semnat.pdf
- Expertiza tehnica drum DJ151-semnat.pdf
- Expertiza geotehnica DJ151-semnat.pdf
- Expertiza tehnica poduri DJ151-semnat.pdf
- Studiu de trafic DJ151-semnat.pdf
- Studiu geotehnic verificat Af DJ151-semnat.pdf
- Studiu hidrologic DJ151-semnat.pdf
- Certificat de urbanism 10-09.05.2022-semnat.pdf
- Studiu de coexistenta - DJ151-semnat.pdf
- Avize-semnat.rar
- Referate verificatori-semnat.rar
- UAT Bistrita-semnat.rar
- UAT Budesti-semnat.rar
- UAT Lechinta-semnat.rar
- UAT Sanmihaiu de Campie-semnat.rar
- UAT SIEU-ODORHEI-semnat.rar
- UAT Sintereag-semnat.rar
- Parte scrisa DALI - DJ 151 - LOT 1-semnat.pdf
- Partea desenata DALI - DJ 151 - LOT 1 - Partea 1-semnat.pdf
- Parte scrisa DALI - DJ 151 - LOT 2-semnat.pdf
- Partea desenata DALI - DJ 151 - LOT2 - Partea 1-semnat.pdf
- Parte scrisa DALI - DJ 151 - LOT 3-semnat.pdf
- FisaDate_DF1193725.pdf
- Partea desenata DALI - DJ 151 - LOT 2 - Partea 2-semnat.pdf
- Partea desenata DALI - DJ 151 - LOT 3-semnat.pdf
- Partea desenata DALI - DJ 151 - LOT 1 - Partea 2-semnat.pdf
- 02.Instructiuni ofertanti rev 8-semnat.docx
- 04.Modele de formulare DJ 151 rev 8-semnat.docx
- Model Contract-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_243205.xml
- DUAE_CERERE_243207.xml
- DUAE_CERERE_243206.xml
- Clarificare din ofciu conform aviz Anap din 01 noiembrie 2023 semnat.pdf
- ACC_16194_CO_CN1060785.pdf
- Contestatie ARL-semnat.pdf

Data publicarii 19.10.23 Coduri CPV 45233120-6 45310000-3 71356200-0 71322500-6 45221110-6

Termenul limita pentru depunere: 28.11.23 Pretul estimativ: 412.658.880,92 RON - 412.658.880,92 RON

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului [REABILITARE DJ 151 KM 45+810-126+736, LIMITĂ JUD. MUREȘ - BISTRIȚA", JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD] Contractul este împărțit în 3 loturi: LOT 1 - Limită județ Mureș-final comuna Sânmihaiu de Câmpie km 45+810-70+550 cu o lungime de 24.740 m LOT 2 - Final comuna Sânmihaiu de Câmpie - Șintereag (DN 17) km 70+550-106+362 cu o lungime de 35.812 m LOT 3 - (DN 17) Șintereag - Bistrița km 110+162-126+490 cu o lungime de 16.328 m Note: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 14 zile de data limita de depunere a ofertelor" Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile necesare pentru realizarea tuturor activităților contractului. Pentru lucrările aferente cap. 5.1. Organizării de șantier fiecare ofertant are obligația de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice furnizorii pentru materialele cu pondere semnificativă în execuția lucrărilor și/sau în atingerea obiectivelor (mixturi asfaltice, balast, piatră spartă, beton, parapeteți, podețe tubulare, cămine, fier,) precum și distanța de transport de la aceștia.
