

Lucrări de reparații curente necesare a se executa la construcțiile amenajărilor hidroenergetice aflate în proprietatea sau administrate de Hidroelectrică - 11 Loturi

I.D.: 73326256

Documente participare:

- Draft CONTRACT LUCRARI b.pdf
- CS nr. 100875 din 07.09.2021-CHE Petresti-LOT 8.pdf
- Caiet de sarcini nr. 114381 din 08.10.2021-LOT 5.pdf
- CS nr. 103310 din 13.09.2021-Olt Superior-LOT 9.pdf
- CS nr. 108956 din 28.09.2021-CHE Robesti-LOT 11.pdf
- CS nr. 108956 din 28.09.2021-LOT 10.pdf
- CS nr.100875 din 07.092021-CHE GALCEAG-LOT 8.pdf
- CS nr.100875 din 07.09.2021-CHE Sasciori-LOT 8.pdf
- CS nr.100875 din 07.09.2021-CHE SUGAG-LOT 8.pdf
- CS nr.100885 din 07.09.2021-Baraj Cugir-LOT 8.pdf
- CS nr.100885 din 07.09.2021-CHE Galceag-LOT 8.pdf
- s06.401_f3v0_cerere_acces_he_4.docx
- Caiet de sarcini 135094 din 25.11.2021-LOT 7.pdf
- Caiet de sarcini 135085 din 25.11.2021-LOT 7.pdf
- FisaDate_DF1159932.pdf
- Caiet de sarcini 114383 din 08.10.2021-LOT 5.pdf
- Caiet de sarcini 114385 din 08.10.2021-LOT 5.pdf
- Caiet de sarcini 114667 din 11.10.2021-LOT 5.pdf
- Caiet de Sarcini 115562 din 12.10.2021-LOT 4.pdf
- Caiet de sarcini 117154 din 15.10.2021-LOT 3.pdf
- Caiet de Sarcini 118413 din 19.10.2021-LOT 1.pdf
- Caiet de sarcini 128782 din 11.11.2021-LOT 6.pdf
- Caiet de sarcini 134265 din 24.11.2021-LOT 6.pdf
- Caiet de sarcini 104672 din 16.09.2021-LOT 2.pdf
- V1_7_Formulare_2022.doc
- DUAĖ_CERERE_194814.xml

Data publicarii	22.09.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.10.22	Pretul estimativ:	1.156.303,58 RON - 1.156.303,58 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achiziție prin încheierea unui contract pentru o perioadă de 12 luni pentru următoarele „Lucrări de reparații curente necesare a se executa la construcțiile amenajărilor hidroenergetice aflate în proprietatea sau administrate de Hidroelectrică - 11 Loturi”, conform cerințelor caietelor de sarcini/lot, anexe la documentația de atribuire. Caietele de sarcini au ca scop achiziția de lucrări de reparații curente necesare a se executa la construcțiile amenajărilor hidroenergetice aflate în proprietatea sau administrate de Hidroelectrică, conforme cu specificațiile caietelor de sarcini. RECOMANDARE: Entitatea contractantă recomandă posibilibilor ofertanți examinarea amplasamentului în care urmează să se desfășoare lucrările, pentru a evalua toate condițiile care ar putea influența oferta. În conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, Entitatea Contractantă stabilește un termen limită în care va răspunde (CONSOLIDAT) în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, după cum urmează: 11 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor pentru solicitări de clarificări transmise până la a 18-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenele de transmitere clarificări și răspuns la clarificări au fost stabilite astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de atribuire, vizitarea amplasamentului, după caz, și ulterior pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Entitatea Contractantă. Nu se răspunde la solicitări de clarificări transmise după data limită de solicitare stabilită la secțiunea 1.3) - Comunicare, 18 zile înainte de data depunerii ofertelor.
