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Contract de executie lucrari suplimentare la obiectivul de
investii "Transformare magazie GAZ in spatii de detinere si
realizare retea de canalizare" - lot 1 "Transformare magazie GAZ
in spatii de detinere"

[.D.: 71639059
Data 28.07.22 Coduri CPV 45216110-8
publicarii
Pretul 46.431,47 RON - 46.431,47 RON
estimativ:
Descriere: Autoritatea contractanta Penitenciarul Targu Jiu, in calitate de beneficiar, a hotarat sa

atribuie contractul: "Executie lucrari suplimentare lot 1 - Transformare magazie G.A.Z. in
spatii de detinere" in conformitate cu prevederile Hotaréarii de Guvern nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea n constructii, ofertantii/operatorii economici
vor face dovada certificarii tehnico-profesionale pentru executia lucrarilor mentionate.
Ofertantii au obligatia ca lucrarile ce fac obiectul contractului sa fie conduse si
supravegheate de personal de executie atestat corespunzator acestui tip de
constructii/domeniu de executie a lucrarilor. La executia lucrarilor se va respecta legislatia
in domeniul executarii lucrarilor de constructii/retele de canalizare, Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii (actualizata), normativele si reglementa rile tehnice specifice in
vigoare. Executarea lucrarilor va incepe numai dupa emiterea Ordinului de incepere a
lucrarilor si dupa predarea - primirea amplasamentului. Predarea - primirea amplasamentului
pentru executia lucrarilor se va realiza in maxim 1 zi de la emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor. Ofertantul castigator va executa lucrarile in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati continute in
proiectul tehnic si a Autorizatiei de Construire. La executia lucrarilor se vor respecta si avea
in vedere: - studiu de fezabilitate efectuat. - conditiile impuse in Certificatul de Urbanism,
avize, acorduri si Autorizatia de Construire. - proiectul tehnic si detaliile de executie. -
caietele de sarcini pe specialitati continute in Proiectul tehnic. - dispozitiile de santier si
detaliile de executie ce vor aparea in cursul desfasurarii lucrarilor daca este cazul. Ofertantii
isi vor stabili propriile consumuri pentru articolele de deviz, respectand proiectul tehnic,
caietele de sarcini si actele normative in vigoare, avand in vedere urmatoarele: Prin Ordinul
nr. 1568 din 15.10.2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Ghid privind elaborarea
devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realitate din
fonduri publice", indicative P 91/1-02 este prevazut: 2.2.2 Executantii (ofertantii ) au deplina
libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie, cu
respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si in alte acte normative in vigoare care reglementeaza executia lucrarilor. 2.2.3 Ca
reper, indicatoarele de devizseria 1981 si indicatoarele de norme de devizseria 1981
revizuite si completate dupa 1998, pot fi folosite in mod orientativ atat de proiectant cat si
de ofertant in descrierea lucrarilor, a conditiilor de masurare a lucrarilor, o evaluarii
resurselor necesare si a consumurilor specifice de materiale, manopera utilaj si transport.
Se pune la dispoztia ofertantilor listele de cantitati realizate de catre proiectant, acestea
continand si cosmurile insa, ofertantii isi Intomesc oferta tehnica si financiara doar in baza
articolelor de deviz si fsi vor Tnocmi propria reteta pentru executia acestora. Spre expemplu,
formularul C6 Thocmit de catre proiectant este de referinta si nu este obligatoriu a se
respecta. Ofertantii sunt obligati sa isi calculeze propriile consumuri de materiale si propriile
tehnologii in vederea realizarii lucrarilor fard a denatura cantitatea si calitatea lucrarilor. in
situatia in care ofertantii au omisiuni in retele ofertate, indiferent daca sunt proprii sau o
utileaza pe cea a proiectantului, se obliga sa isi asume cantitatile necesare pentru
finalizarea lucrarilor. Nu se vor suplimenta materialele a caror omitere a fost cauzata de un
calcul gresit al cosumurilor. Prestatorul va solicita si obtine in numele si cu acceptul



beneficiarului toate certificatele, acordurile, avizele si orice alte documente necesare
pentru/sau in legatura cu realizarea obiectului contractului. Orice
document/documentatie/formular necesar de intocmit, pentru/sau in legatura cu realizarea
obiectului contractului, va fi intocmit de catre prestator, cu acceptul siin numele
beneficiarului Ofertele care nu vor respecta integral cerintele prezentului Caiet de Sarcini
vor fi considerate neconforme si, pe cale de consecinta, vor fi respinse. La elaborarea
ofertelor se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in materie, prezentate si in
preambul. 4.2.Datele de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor Proiectul
tehnic nr. 31 al obiectivului de investitii “Transformare magaze G.A.Z. in spatii de detinere si
realizare retea canalizare" a fost elaborat in anul 2021 si contine: 1. Proiect tehnic - “
Transformare magazie G.A.Z. in spatii de detinere si realizare retea canalizare - Penitenciar
Targu Jiu - Descrierea lucrarilor - Caiet de sarcini pentru executie - Listele cu cantitatile de
lucrari, din care : Formularul F1- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv Formularul F2 -
Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Formularul F3 - Lista cu cantitati
de lucrari, pe categorii de lucrari, pentru fiecare obiect in parte Formularul F4 - Lista cu
cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
Formularul F5 - FISA Formularele C6,C7,C8.C9 Descrierea functionala, caracteristicile si
specificatiile tehnice ale obiectivului de investitii se regasesc in documentatia mai sus
mentionata ce va fi pusa la dispoztia potentialilor ofertanti in vederea participarii la
procedura de achiztie publica. Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA DE
IMPORTANTA C - Constructii de importanta normala (conform HGR nr. 766/1997) si la CLASA Il
DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/2013) 5. Obiectul contractului de executie
lucrari 5.1. Obiective: Obiectul contractelor ce rezulta din aceasta procedura este executia
corespunzatoare a lucrarilor suplimentare identificate a fi necesare pentru finalizarea
obiectivul de investitii "Transformare magazie G.A.Z. in spatii de detinere si realizare retea
canalizare" si inlcude: i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor
utilajelor, mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare
necesare pentru executia lucrarilor; ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesara
pentru pregatirea santierului, orice autorizatie, sau avize necesare Contractantului de la
autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor
temporare; iii. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si
echipamente de lucru, a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia
lucrarilor; iv. orice testare si teste relevante, solicitate prin legislatia si reglementarile in
domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii; v. orice consumabile necesare
pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor; vi. intretinerea normala si extraordinara a
lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea Contractanta; vii. activitati si
consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii; viii. pregatirea oricarei documentatii
necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie care include dar nu se
limiteaza la: a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice); b. Planul
calitatii pentru executie; c. Planul de control al calitatii; d. Certificarile si rezultatele testelor
materialelor ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei,
inclusivdocumentarea instructiunilor de exploatare; 6. Date tehnice de ansamblu Datele
tehnice enumerate reprezinta o scurta prezentare al lucrarilor majoritare ce sunt inscrise in
proiectul tehnic. Descrierea completa a acesteroa se regaseste in cadrul documentatiei
tehnice puse la dispoztie de catre Autoritatea Contractanta in vederea intocmirii unei oferte
tehnice si financiare plauzbile si corelata cu activitatile ce sunt necesare a se desfasura.
Aceste lucrari au fost expuse pentru o a crea o imagine de ansamblu asupra obiectivului de
investitii. Lucrarile mai jos enumerate au fost contractate si partial executate. Lucrarile ce
fac obiectul prezentului caiet de sarcini se regasesc in capitolul 6.1. Situatia existenta -
constructia C6 (anexa). Date generale privind constructia. - Perioada executiei: 1974; -
Clasa de importanta conform P100/2013 este "lI"; - Categoria de importanta "C"; - Regimul
de inaltime: Parter; - Constructia cu o forma dreptunghiulara, cu dimensiunile in plan: 29,80
m x 10,25 m - Destinatie: Magaze; - Tipul constructiei: Zidarie armata; - Tipul si materialele
planseelor: Plansee din beton; - Tipul si materialele acoperisului: Acoperis tip sarpanta din
lemn pe scaune cu invelitoare din tigla; - Natura terenului de fundare: teren bun de fundare;
- Tipul si materialele fundatiilor: fundatii continue din beton armat sub zidurile de inchidere; -
Tipul si materialele finisajelor si decoratiilor exterioare: tencuieli din mortar var - ciment
driscuite fin. - Suprafata construita = 306,00 mp Lucrarile ce au fost omise din primul
contract de executie si care fac obiectul prezentei documentatii sunt urmatoarele: -
Ignifugarea podului cu solutie autorizata - Realizarea soclului cu polistiren extrudat de 10 cm
si placarea acestuia cu imitatie piatra naturala - Realizare vopsitorii exterioare pe intreaga
suprafata a cladirii cu tencuiala decorativa - Realizare trotuar din beton simplu pe intreg
perimetrul cladirii, conform detaliului de executie atasat.






