

Contract de lucrari (proiectare si executie) "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face fata provocarilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul Municipal Campulung si la Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung" - Lucrari instalatii electrice

I.D.: 79062927

Documente participare:

- Contract-semnat.docx
- Formulare-semnat.docx
- FisaDate_DF1172300.pdf
- caiet sarcini electrice-semnat.pdf
- DALI PNF semnat 2-semnat.pdf
- DALI SMC semnat 3-semnat.pdf
- instructiuni electrice-semnat.pdf
- Planse DALI PNF_Pavilion Draghiceanu semnat 2-semnat.pdf
- Planse DALI PNF_Pavilion Grant semnat 1-semnat.pdf
- Planse DALI PNF_Pavilion Statescu semnat-semnat.pdf
- Planse_DALI SMC_Corp C1 semnat 1-semnat.pdf
- Planse_DALI SMC_instalati electrice semnat 1-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_213005.xml
- raspuns clarificari 151686-semnat.pdf
- EN1043882.docx
- raspuns consolidat 2-semnat.pdf

Data publicarii	27.02.23	Coduri CPV	45310000-3 71321000-4 79930000-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	21.03.23	Pretul estimativ:	9.504.127,32 RON - 9.504.127,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face fata provocarilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul Municipal Campulung si la Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung" - Lucrari electrice Lot 1: "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face fata provocarii ridicate de combaterea epidemiei de Covid 19 la Spitalul Municipal Campulung Muscel - Pavilionul C3" Lot 2: "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face fata provocarii ridicate de combaterea epidemiei de Covid 19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung - Pavilionul Statescu, Pavilionul Draghiceanu, Pavilionul Grant"
