
I.D.:	88517886

Servicii	de	proiectare	pentru	"Cresterea	eficientei	energetice	a
cladirilor	din	municipiile	resedinta	de	judet	aflate	in	patrimoniul
DGRFP	Brasov	-	sediul	AJFP	Alba"

Documente	participare:
Ar6_PLAN	POD	SITUATIE	EXISTENTA_A1.pdf
Ar10_FATADA	SUD	SITUATIE	EXISTENTA_A2.pdf
Ar7_PLAN	INVELITOARE	SITUATIE	EXISTENTA_A1.pdf
Ar3_PLAN	ETAJ	1	SITUATIE	EXISTENTA_A1.pdf
Ar4_PLAN	ETAJ	2	SITUATIE	EXISTENTA_A1.pdf
Ar5_PLAN	ETAJ	3	SITUATIE	EXISTENTA_A1.pdf
Ap.11_FADATA	EST_A2.pdf
Ap.12_FADATA	VEST_A2.pdf
Ar2_PLAN	PARTER	SITUATIE	EXISTENTA_A1.pdf
Ap.9_FADATA	NORD_A2.pdf
Ap.10_FADATA	SUD_A2.pdf
Ap.6_PLAN	POD_A1.pdf
FisaDate_DF1194297.pdf
OP1_1_A3.pdf
OP1_5_A3.pdf
OP1_3_A3.pdf
OP1_4_A3.pdf
OP1_2_A3.pdf
It2_Centrala	Termica	si	PC_amplasare	echip	si	inst	aferente.pdf
It3_terasa	exterioara_amplasare	sistem	PC.pdf
Ar11_FATADA	EST	SITUATIE	EXISTENTA_A2.pdf
Ar12_FATADA	VEST	SITUATIE	EXISTENTA_A2.pdf
It1_Schema	de	principiu_Centrala	Termica	si	PC.pdf
Ar8_SECTIUNEA	A-A	SITUATIE	EXISTENTA_A2.pdf
Ar9_FATADA	NORD	SITUATIE	EXISTENTA_A2.pdf
certificat	de	urbanism	228_2022.pdf
Model	de	formulare	serv	de	proiectare	AJFP	Alba.pdf
Formulare	servicii	proiectare	ALBA	2023.docx
Clauze	contractuale	serv	de	proiectare	AJFP	Alba.pdf
Tema	de	proiectare	AJFP	Alba.pdf
Ap.7_PLAN	INVELITOARE_A1.pdf
Ap.8_SECTIUNEA	A-A_A2.pdf
Ap.4_PLAN	ETAJ	2_A1.pdf
Ap.5_PLAN	ETAJ	3_A1.pdf
A02_PLAN	DE	SITUATIE_A4.pdf
Ap.2_PLAN	PARTER_A1.pdf
Ap.3_PLAN	ETAJ	1_A1.pdf
A01_PLAN	DE	INCADRARE	IN	ZONA_A4.pdf
Detaliere	punctaj.pdf
Devize	obiect_DALI_AJFP	Alba_Op1_2022.pdf
Referat	It	Is.pdf
expertiza	tehnica_A.J.F.P.	Alba.pdf
DALI	AJFP	Alba.pdf
Deviz	general	DALI_AJFP	Alba_Op1_2022.pdf
audit	energetic	A.J.F.P.	Alba.pdf
DUAE_CERERE_243177.xml

Data
publicarii

26.10.23 Coduri	CPV 71220000-6	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

27.11.23 Pretul	estimativ: 723.000,00	RON	-	723.000,00	RON



Descriere: Obiectul	contractului	il	constituie:	Servicii	de	elaborare	Proiect	pentru	Autorizarea	Executării
Lucrărilor	(PAC/DTAC),	Proiect	Tehnic	de	Executie	(P.T.)	şi	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	pe	durata	execuţiei	lucrărilor	pentru	implementarea	obiectivului	de	investitii
“Creşterea	eficienţei	energetice	a	clădirilor	din	municipiile	reşedinţe	de	judeţ	aflate	în
patrimoniul	DGRFP	Braşov	-	sediul	Administratiei	Judeţene	a	Finantelor	Publice	Alba".
Valoarea	totală	a	achiziţiei	este	de	723.000	lei	fără	TVA;	Valoare	estimată	servicii
proiectare:	580.000	lei	fără	T.V.A.	Valoare	estimată	serv	de	asistenţă	tehnică:	143.000	lei
fără	T.V.A.	Descrierea	serviciilor	ce	urmează	a	fi	prestate	şi	documentaţiile	ce	urmează	a	fi
elaborate:	-	Servicii	de	elaborare	Proiect	pentru	Autorizarea	Executarii	Lucrarilor	(PAC/DTAC),
Proiect	Tehnic	de	Executie	(P.T.)	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	durata
execuţiei	lucrărilor	pentru	implementarea	obiectivului	de	investiţii	"Creşterea	eficienţei
energetice	a	clădirilor	din	municipiile	reşedinţe	aflate	în	patrimoniul	D.G.R.F.P.	Braşov	–
sediul	A.J.F.P.	Alba",	situat	in	Str.	Primăverii,	nr.	10,	municipiul	Alba	Iulia,	jud.	Alba,	în	speţă
se	vor	dezvolta,	detalia	şi,	după	caz,	optimiza,	prin	propuneri	tehnice,	scenariul	aprobat	în
cadrul	documentatiei	DALI	de	creştere	a	performanţei	energetice	cu	respectarea	Legii	nr.
10/1995	privind	calitatea	în	construcţii	şi	a	regulamentelor	emise	în	aplicarea	acesteia,	Legii
nr.	50/1991	privind	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construcţii,	republicată,	cu
modificările	ulterioare,	Legea	372/2005	cu	completarile	si	modificarile	ulterioare	şi	a
celorlalte	acte	normative	şi	reglementări	tehnice	în	vigoare:	(C107-2005,	cu	completarile	si
modificarile	ulterioare,	Mc001/1,2,3,	4	si	6,	Ordinul	2641	etc.).	Termenul	limita	pana	la	care
operatorii	economici	pot	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	este:	18	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.
Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari:	in	a	11-a	zi	inainte	de	termenul	limita	stabilit	in	anuntul	de	participare	pentru
depunerea	ofertelor.


