

## **Execuție lucrări pentru pentru obiectivul de investiție "Modernizare DJ172D, Tesna - Cosna, km 47+200 - 55+580 județul Suceava".**

I.D.: 37307392

Documente participare:

- 7-SCN1048549.zip

---

Data publicarii	18.07.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.08.19	Pretul estimativ:	20.369.136,47 RON - 20.369.136,47 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Contractul are ca scop: execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Modernizare DJ172D, Tesna - Cosna, km 47+200 - 55+580 județul Suceava". Prin documentația tehnică, se propun a se realiza următoarele lucrări: - asfaltare drum pe o lungime de 8.350 m - executarea de șanțuri de pământ pe o lungime de 10.564 m - executarea de șanțuri pereate = 2.553 m - amenajare drumuri laterale - pod nou din beton armat = 1buc(km 48+625) - reabilitare pod din beton armat = 1 buc(km 54+188) - execuție podețe dalate D2 = 1 buc - execuție podețe dalate D5 = 1 buc - podețe tubulare transversale din teava corugata SN 8 cu Di 1000 mm = 52 buc, - podețe tubulare din teava corugata SN 8 cu Di 600 mm la drumuri laterale = 23 buc - podete acces din teava corugata SN 8 cu Di 400 pe 5 m = 140 buc - ziduri de sprijin cu inaltimea elevatiei de la 2m la 4 m - 2.531 m - lucrări de siguranța circulației Durata contractului : 24 de luni de la emiterea ordinului scris de începere a lucrărilor. Conform Devizului general elaborat și aprobat de către autoritatea contractantă, valoarea estimată este de 20.369.136,47 lei fără TVA, și este defalcată astfel: □ Cap. 1.2 - Amenajarea terenului = 84.141,50 lei fără TVA □ Cap. 1.4 -Cheluieli pentru relocarea/protecția utilităților = 450.000 lei fără TVA □ Cap. 4.1 - Construcții și instalații = 19.446.073,50 lei fără TVA □ Cap. 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 370.000,00 lei fără TVA □ Cap. 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizării șantierului = 18.921,47 lei fără TVA Descrierea lucrărilor este disponibilă în documentația tehnică atasată în SICAP. Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putand fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului de lucrări în condițiile prevăzute la art 221 din Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit conform art. 27 alin.(3) din HG 395/2016. Autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: - primul termen - limita: cu 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare . - al doilea termen - limita : cu 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare . Detalii suplimentare se regasesc la sectiunea VI.3-Informatii suplimentare