

## **Servicii de proiectare, faza PT+DDE+POE/DTOE+PAC/DTAC, AS BUILT și prestarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Garaje și ateliere auto" - Penitenciarul Bistrița**

I.D.: 70944721

### Documente participare:

- Instructiune ofertanti-signed.pdf
- Formular 8 decl disponibilit.docx
- Fisa de date a achizitiei-signed.pdf
- Model Contract de servicii proiectare-signed.pdf
- Arhitectura1.zip
- Arhitectura2.zip
- Instalatii1.zip
- Formular 13 Acord asociere.docx
- Formular 12 solicitari clarificari.docx
- Formular 14 imputernicire.docx
- Formular 15 Acord de subcontractare.docx
- formular 16 decl resp cond de mediu social si rel de munca.docx
- formular 17 Declaratie-de-securitate-si-sanatate-in-munca.doc
- formular 1 decl conf interes.docx
- Formular 1A decl pe proprie rasp.docx
- formular 2 angaj sust tehn.docx
- Formular 3 decl asoc subcon.docx
- Formular 4 CV.docx
- Formular 5 prelucrare date.docx
- formular 6 propunere tehnica final.doc
- Formular 10 oferta financiara.docx
- Formular 11 anexa la oferta fin.docx
- Formular 7 experti cheie.docx
- Formular 7A specialisti.docx
- Formular 9 angaj res umane.docx
- 3. Studii.zip
- 1. Parte scrisa.zip
- FisaDate\_DF1153081.pdf
- 4. CU avize.zip
- 5. Parte economica.zip
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- Rezistenta.zip
- Instalatii2.zip
- Instalatii3.zip
- DUAE\_CERERE\_183860.xml
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari-signed.pdf

---

Data publicarii	08.07.22	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	01.08.22	Pretul estimativ:	138.500,00 RON - 138.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: Se are în vedere achiziționarea de Servicii de proiectare, faza PT+DDE+POE/DTOE+PAC/DTAC, AS BUILT și prestarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Garaje și ateliere auto" - Penitenciarul Bistrița după cum urmează: A. Elaborarea PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE, inclusiv obținerea în numele și pentru beneficiar a avizelor și acordurilor de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism. Certificatul de urbanism va fi pus la dispoziție de beneficiar, prestatorul având obligația să întocmească documentațiile pentru obținerea avizelor/acordurilor (fără costuri suplimentare pentru beneficiar), să obțină în numele beneficiarului și să anexeze avizele. În sarcina proiectantului va fi și actualizarea studiului geotehnic și a studiului topografic, inclusiv toate avizările și verificările acestora. Conținutul PAC va fi cel prevăzut de HG nr. 907 / 2016 și Legea Nr. 50 / 1991. B. Elaborare PT și DE (proiect tehnic și detalii de execuție). Obținerea verificărilor tehnice ale documentației se face de către beneficiar. Conținutul PT va fi cel prevăzut de Legea Nr. 50 / 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 907 / 2016. Proiectul tehnic va include și planul de execuție (plan tehnologic), Documentație Tehnică de Organizare a Execuției, Proiect pentru schelă și caietele de sarcini necesare pentru execuția lucrării pentru toate categoriile de lucrări. C. Asistența tehnică și UE (urmărirea execuției) pe parcursul derulării execuției lucrărilor. Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor de construcții se efectuează în temeiul art. 23 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial nr. 765 din 30 septembrie 2016, și va consta în principal, fără ca următoarele puncte să fie exhaustive, în: - Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform reglementărilor tehnice în vigoare și a celor mai bune tehnologiilor de execuție existente; - Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora de către verificatorii atestați de proiecte; - Soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către verificatorii atestați, executanți, etc. la soluțiile tehnice proiectate, dacă acest lucru se impune; Participarea la toate fazele determinante stabilite în cadrul programului de control al calității lucrărilor de execuție; Participarea la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, recepții finale, la punerea în funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect și elaborarea punctului sau de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor; Elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării execuției lucrărilor, în cazul modificării soluțiilor stabilite inițial în proiect și urmărirea aplicării acestora. Obținerea unei noi autorizații de construire, dacă situația o impune. Serviciile de asistență tehnică se vor deconta pe parcursul execuției lucrărilor o dată cu avansarea lucrărilor. Întocmirea referatelor pe specialități întocmite de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea odată cu recepția la terminarea lucrărilor.

---