

## **Execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SEDIU PRIMARIE SAT DOBARLAU, COMUNA DOBARLAU, JUDETUL COVASNA"**

I.D.: 60112971

Documente participare:

- C6\_investitie\_extras\_materiale-semnat.pdf
- DG\_devizul\_general-semnat.pdf
- C7\_investitie\_extras\_manopera-semnat.pdf
- C8\_investitie\_extras\_utilaje-semnat.pdf
- C9\_investitie\_extras\_transport-semnat.pdf
- \_arhitectura\_F2\_centralizator\_pe\_obiect-semnat.pdf
- \_Dev\_Arhitectura\_F3\_lista\_cantitati-semnat.pdf
- \_Dev\_Centrala\_termica\_F3\_lista\_cantitati-semnat.pdf
- \_Dev\_Instalatii\_detectie\_F3\_lista\_cantitati-semnat.pdf
- \_Dev\_instalatii\_electrice\_exterioare\_F3\_lista\_cantitati-semnat.pdf
- \_Dev\_instalatii\_electrice\_interioare\_F3\_lista\_cantitati-semnat.pdf
- \_Dev\_Instalatii\_sanitare\_exterioare\_F3\_lista\_cantitati-semnat.pdf
- \_Dev\_Instalatii\_sanitare\_interioare\_F3\_lista\_cantitati-semnat.pdf
- \_Dev\_Instalatii\_termice\_F3\_lista\_cantitati-semnat.pdf
- \_Dev\_Montaj\_utilaj\_F3\_lista\_cantitati-semnat.pdf
- \_Dev\_Organizare\_de\_santier\_F3\_lista\_cantitati-semnat.pdf
- \_Dev\_Retele\_termice\_F3\_lista\_cantitati-semnat.pdf
- \_structura\_F2\_centralizator\_pe\_obiect-semnat.pdf
- d.4.2 studiu Geotehnic Primaria-semnat.pdf
- d.4.1. expertiza Tehnică 2020-semnat.pdf
- d.4.4. plan\_incadrare\_primarie\_vizat-semnat.pdf
- d.4.4. Ridicare topo Primarie-semnat.pdf
- FISE TEHNICE Sediul primarie-semnat.xlsx
- Parte desenata2-semnat.zip
- Parte desenata1 -semnat.zip
- P.T Extindere Sediul Primarie-semnat.pdf
- FORMULARE 5-semnat.docx
- Instalatie\_detectie\_f4 1-semnat.xls
- Montaj\_utilaj\_f4 2-semnat.xls
- Caiet de sarcini 5-semnat.docx
- 08\_Fise tehnice termice-semnat.doc
- F1\_centralizator\_pe\_obiectiv-semnat.pdf
- F4 SEDIU PRIMARIE -FARA PRET-semnat.doc
- FisaDate\_DF1121862.pdf
- \_Dev\_Structura\_F3\_lista\_cantitati-semnat.pdf
- \_instalatii\_de\_detectie\_si\_semnalizare\_incendiu\_F2\_centralizator\_pe\_obiect-semnat.pdf
- \_instalatii\_electrice\_F2\_centralizator\_pe\_obiect-semnat.pdf
- \_instalatii\_sanitare\_F2\_centralizator\_pe\_obiect-semnat.pdf
- \_instalatii\_termice\_F2\_centralizator\_pe\_obiect-semnat.pdf
- \_organizare\_de\_santier\_F2\_centralizator\_pe\_obiect-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_107431.xml

---

Data publicarii	19.08.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.09.21	Pretul estimativ:	1.254.264,24 RON - 1.254.264,24 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Valoarea estimata a contractului de achiziție publica de lucrări pentru investiția : Execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SEDIU PRIMARIE SAT DOBARLAU, COMUNA DOBARLAU, JUDETUL COVASNA", este de 1.254.264,24 lei fără TVA ,din care:

- Cheltuieli pentru investiția de baza, exclusiv dotări :1.184.284,03 lei fără TVA;
- Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale 2.463,39 lei fără TVA
- Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj 57.701,00 lei fără TVA;
- Organizare de șantier : 9815,82 lei fără TVA

Valoarea estimata nu cuprinde cheltuielile diverse și neprevăzute. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 9 Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/participare, inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile lucratoare.

---