
I.D.:	88944439

“Achizitionarea	de	servicii	de	proiectare	(PT+DE+DTAC	+
verificare	documentatii	de	verificatori	autorizati	+	obtinere
avize	+	asistenta	tehnica)	si	Executie	lucrari,	aferent
obiectivului	-	Reabilitare	Şcoala	Gimnazială	nr.13	în	vederea
îmbunătăţirii	eficienţei	energetice"

Documente	participare:
51_Certificat	urbanism	Sc	13-corp	vechi-semnat.PDF
12_Arhitectura_Parte	desenata_A-09-semnat.pdf
52_cif	scoli-semnat.pdf
53_Extras_Informare_23599-semnat.pdf
54_Aviz	Cultura-semnat.pdf
55_Aviz	SOMA-semnat.pdf
56_Aviz	Mediu-semnat.pdf
57_DEVIZ	GENERAL-semnat.pdf
11_Arhitectura_Parte	desenata_A-08-semnat.pdf
43_Instalatii	sanitare_HVAC_Parte	desenata_IS-03-semnat.pdf
44_Instalatii	sanitare_HVAC_Parte	desenata_IS-04-semnat.pdf
45_Instalatii	sanitare_HVAC_Parte	desenata_IS-05-semnat.pdf
46_Instalatii	sanitare_REFERAT	Is-semnat.pdf
48_Studiu	Geotehnic-semnat.pdf
49_1_COMPLETARE	LA	RAPORT	DE	AUDIT	ENERGETIC-semnat.pdf
49_Raport	Audit	sc.	13-semnat.pdf
50_Raport	Expertiza	Scoala	13-semnat.pdf
31_Instalatii_Ie_REFERAT	Ie-semnat.pdf
32_Instalatii	Incendiu_Parte	desenata_IDSAI-	01-semnat.pdf
33_Instalatii	Incendiu_Parte	desenata_IDSAI-	02-semnat.pdf
34_Instalatii	Incendiu_Parte	desenata_IDSAI-	03-semnat.pdf
35_Instalatii	Incendiu_Parte	desenata_IDSAI-	04-semnat.pdf
36_Instalatii	sanitare_HVAC_Parte	desenata_IT-01-semnat.pdf
37_Instalatii	sanitare_HVAC_Parte	desenata_IT-02-semnat.pdf
38_Instalatii	sanitare_HVAC_Parte	desenata_IT-03-semnat.pdf
39_Instalatii	sanitare_HVAC_Parte	desenata_IT-04-semnat.pdf
40_Instalatii	termice_HVAC_REFERAT	It-semnat.pdf
Contract	executie-semnat.pdf
Caiet	de	sarcini-semnat.pdf
Model	Formulare-semnat.pdf
21_Instalatii_Ie_BREVIAR	DE	CALCUL-semnat.PDF
23_Instalatii_Ie_Parte	desenata_IE-	01-semnat.pdf
24_Instalatii_Ie_Parte	desenata_IE-	02-semnat.pdf
25_Instalatii_Ie_Parte	desenata_IE-	03-semnat.pdf
26_Instalatii_Ie_Parte	desenata_IE-	04-semnat.pdf
27_Instalatii_Ie_Parte	desenata_IE-	05-semnat.pdf
28_Instalatii_Ie_Parte	desenata_IE-06-semnat.pdf
29_Instalatii_Ie_Parte	desenata_IE-	07-semnat.pdf
30_Instalatii_Ie_Parte	desenata_IE-	08-semnat.pdf
FisaDate_DF1195512.pdf
22_Instalatii_Ie_FISE	TEHNICE_-semnat.pdf
47_Instalatii	Ventilare_Instalatii	Termice_FISE	TEHNICE-semnat.pdf
13_Arhitectura_Parte	desenata_A-10-semnat.pdf
14_Arhitectura_Parte	desenata_A-11-semnat.pdf
15_Arhitectura_Parte	desenata_A-12-semnat.pdf
16_Arhitectura_Parte	desenata_A-13-semnat.pdf
17_Arhitectura_Parte	desenata_A-14-semnat.pdf
18_Arhitectura_Parte	desenata_A-15-semnat.pdf
19_Arhitectura_Parte	desenata_A-16-semnat.pdf
20_Arhitectura_Parte	desenata_A-17-semnat.pdf
1_Arhitectura_MEMORIU	DALI_SCOALA	13-semnat.pdf
2_Arhitectura_REFERAT_B1DCcEF-semnat.pdf



3_Arhitectura_Parte	desenata_A-00-semnat.pdf
4_Arhitectura_Parte	desenata_A-01-semnat.pdf
5_Arhitectura_Parte	desenata_A-02-semnat.pdf
6_Arhitectura_Parte	desenata_A-03-semnat.pdf
7_Arhitectura_Parte	desenata_A-04-semnat.pdf
8_Arhitectura_Parte	desenata_A-05-semnat.pdf
9_Arhitectura_Parte	desenata_A-06-semnat.pdf
10_Arhitectura_Parte	desenata_A-07-semnat.pdf
41_Instalatii	sanitare_HVAC_Parte	desenata_IS-01-semnat.pdf
42_Instalatii	sanitare_HVAC_Parte	desenata_IS-02-semnat.pdf
DUAE_CERERE_246506.xml
Raspuns	consolidat_21.11.2023-semnat.pdf

Data
publicarii

06.11.23 Coduri	CPV 45321000-3	45310000-3	45315000-8	45343000-3	45343200-5
71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

28.11.23 Pretul
estimativ:

7.421.841,37	RON	-	7.421.841,37	RON

Descriere: “Achizitionarea	de	servicii	de	proiectare	(PT+DE+DTAC	+	verificare	documentatii	de
verificatori	autorizati	+	obtinere	avize	+	asistenta	tehnica)	si	Executie	lucrari,	aferent
obiectivului	-	Reabilitare	Şcoala	Gimnazială	nr.13	în	vederea	îmbunătăţirii	eficienţei
energetice"	Numar	de	referinta	atribuit	dosarului	de	autoritatea	contractanta:
4270740_2023_PAAP_D1429021	II.1.1	Titlu:	Lucrari	Proiectare	si	executare	II.1.4	Descrierea
succinta	a	contractului	sau	a	achizitiei/achizitiilor	Contract	de	executie	lucrari	avand	ca
obiect:	“Achizitionarea	de	servicii	de	proiectare	(PT+DE+DTAC	+	verificare	documentatii	de
verificatori	autorizati	+	obtinere	avize	+	asistenta	tehnica)	si	Executie	lucrari,	aferent
obiectivului	-	Reabilitare	Şcoala	Gimnazială	nr.13	în	vederea	îmbunătăţirii	eficienţei
energetice",	in	municipiul	Sibiu,	conform	specificatiilor	prevazute	in	documentatia	de
atribuire.	Durata	contractului	este:	13	luni	de	la	semnarea	contractului,	din	care:	-	SERVICII
DE	PROIECTARE	-	2	luni	de	la	data	semnării	contractului	(conf.	Cap.	2.3	si	3.6	din	Caietul	de
sarcini)	-	EXECUTIA	LUCRARILOR	-	9	luni	de	la	ordinul	de	incepere	a	lucrarilor	(conf.	Cap.	2.3
si	3.6	din	Caietul	de	sarcini)	-	ASISTENTA	TEHNICA	DIN	PARTERA	PROIECTANTULUI,	pe
perioada	executiei	lucrarilor,	inclusiv	actualizare	proiectul	tehnic	de	executie	la	data
finalizarii	lucrarilor	"as	built"	-	9	luni	de	la	ordinul	de	incepere	a	lucrarilor	(conf.	Cap.	2.3	si
3.6	din	Caietul	de	sarcini)	-	Receptia	la	finalizarea	lucrarii	si	remedieri	–	2	luni	de	la
finalizarea	lucrarilor	(conf.	Cap.	2.3	si	3.6	din	Caietul	de	sarcini)	Nr.	de	zile	pana	la	care	se
pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/	candidaturilor:	11
Autoritatea	contractanta	va	transmite	raspunsul	consolidat	la	solicitarile	de	clarificari	in	a	7-
a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


