

“Achizitionarea de servicii de proiectare (PT+DE+DTAC + verificare documentatii de verificatori autorizati + obtinere avize + asistenta tehnica) si Executie lucrari, aferent obiectivului - Reabilitare Școala Gimnazială nr.13 în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”

I.D.: 88944439

Documente participare:

- 51_Certificat urbanism Sc 13-corp vechi-semnat.PDF
- 12_Arhitectura_Parte desenata_A-09-semnat.pdf
- 52_cif scoli-semnat.pdf
- 53_Extras_Informare_23599-semnat.pdf
- 54_Aviz Cultura-semnat.pdf
- 55_Aviz SOMA-semnat.pdf
- 56_Aviz Mediu-semnat.pdf
- 57_DEVIZ GENERAL-semnat.pdf
- 11_Arhitectura_Parte desenata_A-08-semnat.pdf
- 43_Instalatii sanitare_HVAC_Parte desenata_IS-03-semnat.pdf
- 44_Instalatii sanitare_HVAC_Parte desenata_IS-04-semnat.pdf
- 45_Instalatii sanitare_HVAC_Parte desenata_IS-05-semnat.pdf
- 46_Instalatii sanitare_REFERAT Is-semnat.pdf
- 48_Studiu Geotehnic-semnat.pdf
- 49_1_COMPLETARE LA RAPORT DE AUDIT ENERGETIC-semnat.pdf
- 49_Raport Audit sc. 13-semnat.pdf
- 50_Raport Expertiza Scoala 13-semnat.pdf
- 31_Instalatii_le_REFERAT le-semnat.pdf
- 32_Instalatii Incendiu_Parte desenata_IDSAl- 01-semnat.pdf
- 33_Instalatii Incendiu_Parte desenata_IDSAl- 02-semnat.pdf
- 34_Instalatii Incendiu_Parte desenata_IDSAl- 03-semnat.pdf
- 35_Instalatii Incendiu_Parte desenata_IDSAl- 04-semnat.pdf
- 36_Instalatii sanitare_HVAC_Parte desenata_IT-01-semnat.pdf
- 37_Instalatii sanitare_HVAC_Parte desenata_IT-02-semnat.pdf
- 38_Instalatii sanitare_HVAC_Parte desenata_IT-03-semnat.pdf
- 39_Instalatii sanitare_HVAC_Parte desenata_IT-04-semnat.pdf
- 40_Instalatii termice_HVAC_REFERAT It-semnat.pdf
- Contract executie-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Model Formulare-semnat.pdf
- 21_Instalatii_le_BREVIAR DE CALCUL-semnat.PDF
- 23_Instalatii_le_Parte desenata_IE- 01-semnat.pdf
- 24_Instalatii_le_Parte desenata_IE- 02-semnat.pdf
- 25_Instalatii_le_Parte desenata_IE- 03-semnat.pdf
- 26_Instalatii_le_Parte desenata_IE- 04-semnat.pdf
- 27_Instalatii_le_Parte desenata_IE- 05-semnat.pdf
- 28_Instalatii_le_Parte desenata_IE-06-semnat.pdf
- 29_Instalatii_le_Parte desenata_IE- 07-semnat.pdf
- 30_Instalatii_le_Parte desenata_IE- 08-semnat.pdf
- FisaDate_DF1195512.pdf
- 22_Instalatii_le_FISE TEHNICE_-semnat.pdf
- 47_Instalatii Ventilare_Instalatii Termice_FISE TEHNICE-semnat.pdf
- 13_Arhitectura_Parte desenata_A-10-semnat.pdf
- 14_Arhitectura_Parte desenata_A-11-semnat.pdf
- 15_Arhitectura_Parte desenata_A-12-semnat.pdf
- 16_Arhitectura_Parte desenata_A-13-semnat.pdf
- 17_Arhitectura_Parte desenata_A-14-semnat.pdf
- 18_Arhitectura_Parte desenata_A-15-semnat.pdf
- 19_Arhitectura_Parte desenata_A-16-semnat.pdf
- 20_Arhitectura_Parte desenata_A-17-semnat.pdf
- 1_Arhitectura_MEMORIU DALI_SCOALA 13-semnat.pdf
- 2_Arhitectura_REFERAT_B1DĈcEF-semnat.pdf

- 3_Aritectura_Parte desenata_A-00-semnat.pdf
- 4_Aritectura_Parte desenata_A-01-semnat.pdf
- 5_Aritectura_Parte desenata_A-02-semnat.pdf
- 6_Aritectura_Parte desenata_A-03-semnat.pdf
- 7_Aritectura_Parte desenata_A-04-semnat.pdf
- 8_Aritectura_Parte desenata_A-05-semnat.pdf
- 9_Aritectura_Parte desenata_A-06-semnat.pdf
- 10_Aritectura_Parte desenata_A-07-semnat.pdf
- 41_Instalatii sanitare_HVAC_Parte desenata_IS-01-semnat.pdf
- 42_Instalatii sanitare_HVAC_Parte desenata_IS-02-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_246506.xml
- Raspuns consolidat_21.11.2023-semnat.pdf

Data publicarii	06.11.23	Coduri CPV	45321000-3 45310000-3 45315000-8 45343000-3 45343200-5 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	28.11.23	Pretul estimativ:	7.421.841,37 RON - 7.421.841,37 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: "Achizitionarea de servicii de proiectare (PT+DE+DTAC + verificare documentatii de verificatori autorizati + obtinere avize + asistenta tehnica) si Executie lucrari, aferent obiectivului - Reabilitare Școala Gimnazială nr.13 în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4270740_2023_PAAP_D1429021 II.1.1 Titlu: Lucrari Proiectare si executare II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Contract de executie lucrari avand ca obiect: "Achizitionarea de servicii de proiectare (PT+DE+DTAC + verificare documentatii de verificatori autorizati + obtinere avize + asistenta tehnica) si Executie lucrari, aferent obiectivului - Reabilitare Școala Gimnazială nr.13 în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", in municipiul Sibiu, conform specificatiilor prevazute in documentatia de atribuire. Durata contractului este: 13 luni de la semnarea contractului, din care: - SERVICII DE PROIECTARE - 2 luni de la data semnării contractului (conf. Cap. 2.3 si 3.6 din Caietul de sarcini) - EXECUTIA LUCRARILOR - 9 luni de la ordinul de incepere a lucrarilor (conf. Cap. 2.3 si 3.6 din Caietul de sarcini) - ASISTENTA TEHNICA DIN PARTERA PROIECTANTULUI, pe perioada executiei lucrarilor, inclusiv actualizare proiectul tehnic de executie la data finalizarii lucrarilor "as built" - 9 luni de la ordinul de incepere a lucrarilor (conf. Cap. 2.3 si 3.6 din Caietul de sarcini) - Receptia la finalizarea lucrarii si remedieri - 2 luni de la finalizarea lucrarilor (conf. Cap. 2.3 si 3.6 din Caietul de sarcini) Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 11 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
