
« MODERNIZARE STRAZI DIN ORASUL MIOVENI, JUD. ARGES »

I.D.: 8215284

Data publicarii	19.03.13	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 01.04.13

Descriere: LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI DIN ORASUL MIOVENI, JUD. ARGES, respectiv: LOTUL I: STRAZILE: -Sistematizare str. Parasti (Nemesis - 7 Septembrie 1485); -Sistematizare "Zona Robea"; Valoarea estimata a contractului de achizitie publica de lucrari pentru LOTUL I a fost calculata avandu - se in vedere prevederile din Devizul General aferent acestui obiectiv de investitie, respectiv: 1. Constructii si montaj: 2.042.575 lei 2. Cheltuieli Diverse si neprevazute 204.257 lei, reprezentand un procent de 10% din valoarea estimata a lucrarilor,conform devizului general. Total valoare estimata LOTUL I: 2.246.832 lei LOTUL II: STRAZILE: -Amenajare parcare si alei - Zona blocurilor A1, H6, H7, H8; -Modernizare str. Petre Zugravu; -Amenajare strazi: Ion Dobrovitz, Soldat N. Ungureanu, N. Racoviceanu, Radu lui Anghel; -Modernizare Aleea General Lacatusu; Valoarea estimata a contractului de achizitie publica de lucrari pentru LOTUL II a fost calculata avandu - se in vedere prevederile din Devizul General aferent acestui obiectiv de investitie, respectiv: 1. Constructii si montaj: 1.995.232,8 lei 2. Cheltuieli Diverse si neprevazute 99.761,65 lei, reprezentand un procent de 5% din valoarea estimata a lucrarilor,conform devizului general. Total valoare estimata LOTUL II: 2.094.994,45 lei. LOTUL III: STRAZILE: -Modernizare carosabil si trotuare - Zona blocurilor V2C si N4; -Trotuare, rigole, accese si îmbracaminte bituminoasa - str. Pleasa; - Trotuare, rigole, accese si îmbracaminte bituminoasa - str. Mr. Gh. Filipescu; -Sistematizare str. Înv. Alexandru Popescu - B-dul Dacia - Str. Hanul Rosu; Valoarea estimata a contractului de achizitie publica de lucrari pentru LOTUL III a fost calculata avandu - se in vedere prevederile din Devizul General aferent acestui obiectiv de investitie, respectiv: 1. Constructii si montaj: 2.157.436,73 lei 2. Cheltuieli Diverse si neprevazute 215.744,57 lei, reprezentand un procent de 10% din valoarea estimata a lucrarilor,conform devizului general. Total valoare estimata LOTUL III: 2.373.181,3 lei
