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Consolidare	aparate	de	cale	in	statii	CF	-	2	loturi

Documente	participare:
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Caiet	de	sarcini	si	anexe	-	lot	1.pdf
Liste	cantitati	-	lot	1.pdf
Caiet	de	sarcini	si	anexe	-	lot	2.pdf
Liste	cantitati	-	lot	2.pdf
model	contract	executie	lucrari	-	Consolidare	aparate	cale.pdf
Modele	formulare	lucrari	-	Consolidare	aparate	cale.docx
DUAE_CERERE_198795.xml
Raspuns	consolidat.pdf

Data
publicarii

31.10.22 Coduri	CPV 45234100-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.11.22 Pretul	estimativ: 2.361.818,97	RON	-	2.361.818,97	RON

Descriere: 1.	LOT	1	-	Lucrările	de	înlocuire	traverse	speciale	pentru	aparate	de	cale	şi	material	de
prindere	aferent	sunt	necesare	pentru	eliminarea	defectelor	de	geometrie	a	căii.	Statiile	si
aparatele	de	cale	în	care	se	efectueaza	lucrări	de	înlocuire	traverse	speciale	pentru
aparate	de	cale	sunt	următoarele:	Staţia	Oradea	Vest	-	aparatele	de	cale	25,	15,	9/11,
romb	br,	3,	7,	13,	17,	21,	29/31,	2,	4,	8,	10,	14,	18,	20,	22,	24,16,38	-	diagonalele	25-15,
15-11,	7-13,	17-21,	21-29,	18-20,	20-22,	6-22,	16-10,	16-4	Staţia	Valea	lui	Mihai	-	aparatele
de	cale	3,	1,	5a,	5b,	5,	7,	9,	11,	13,	15,	17,	21,	23,	25,	10,	16,	18,	24,	20,	14,	8B,	8A,	6,	4	-
diagonala	8A-2	-	curba	dupa	R13	spre	R5	Staţia	Ciumeghiu	-	aparatele	de	cale	R1,	R3,	R5,
R7,	R11,	R2,	R4,	R6,	R8	Pe	aceste	aparate	de	cale	sunt	un	număr	mare	de	traverse	de	lemn
speciale	de	pe	aparatele	de	cale	necorespunzatoare,	putrede	si	crapate,	material	marunt
cu	uzuri	pronuntate,	tirfoane	gâtuite	si	săltate	iar	acest	fapt	nu	mai	permite	o	circulaţie	in
condiţii	de	siguranţa	a	trenurilor	peste	aparatele	de	cale.	2.	LOT	2	-	Lucrările	de	înlocuire
traverse	speciale	pentru	aparate	de	cale	şi	material	de	prindere	aferent	sunt	necesare
pentru	eliminarea	defectelor	de	geometrie	a	căii.	Staţiile	şi	aparatele	de	cale	în	care	se
efectueaza	lucrări	de	înlocuire	traverse	speciale	pentru	aparate	de	cale	sunt	următoarele:
Staţia	Bistrita	Nord	-	R3,	R5,	R7,	R13,	R21,	R17,	R23,	R27,	R54,	R40,	R42,	R52,	R36,	R24,
R20,	R16,	R14,	R6,	R22,	R64,	R62,	R60,	R58,	R56	Staţia	Beclean	pe	Somes	-	R1,	TDJ	5/9,	R15,
TDJ	7/11,	TDJ	13/17,	R19,	R23,	R2,	TDJ	6/10,	R4,	TDJ	8/12,	R14,	R16,	R18	Durata	de	executie	a
contractului	este	de:	-	LOT	1	–	240	de	zile	calendaristice	-	LOT	2	–	240	de	zile	calendaristice
de	la	data	precizată	în	ordinul	de	începere	a	lucrărilor	iar	durata	contractului	de	extinde	pe
perioada	de	garanţie	a	lucrării.	Contractul	este	valabil	pe	durata	de	garanţie	a	lucrării	–
respectiv	5	ani,	de	la	data	recepţiei	la	terminarea	lucrărilor.	Orice	operator	economic
interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari/informatii	suplimentare	în	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	pana	in	a	8-a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Conform	art.	172	alin.	(2),	art.	173	alin.	(2)	din	Legea	nr.	99/2016	actualizata,
coroborate	cu	art.	108	alin.	(2)	din	H.G.	nr.	394/2016	actualizata.	Entitatea	contractanta	va
raspunde	in	mod	clar,	complet	si	fara	ambiguitati	tuturor	solicitarilor	de
carificare/informatiilor	suplimentare	in	a	6-a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	In	baza	prevederilor	art.	29	alin.	(3)	din	H.G.	nr.	394/2016,	entitatea	contractanta
va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari	adresate	de	operatorii	economici	pana	la
termenul	-	limita	stabilit	anterior.


