
I.D.:	72343185

Lucrări	de	consolidare/stabilizare	versanţi	şi	refacere	platformă
drum	judeţean	173	Budacu	de	Sus-Şoimuş,	judeţul	Bistriţa-
Năsăud

Documente	participare:
MODEL	CONTRACT	CONSOLIDARE	BUDAC	SOIMUS-signed.pdf
FisaDate_DF1156994.pdf
Caiet	de	sarcini	consolidare	DJ	173-signed.pdf
Instructiuni	pentru	ofertanti	consolidare	Budac-Soimus-signed.pdf
Studiu	geotehnic	DJ	173-signed.pdf
Autorizatie	de	construire-signed.pdf
Expertiza	geotehnica	DJ	173-signed.pdf
Formular	de	propunere	tehnica.docx
Lista	cantitati	CONSOLIDARE	DJ173-fara	pret-signed.pdf
Model	Formulare.docx
PARTEA	DESENATA	1-signed.pdf
PARTEA	DESENATA	2-signed.pdf
PARTEA	SCRISA	1-signed.pdf
PARTEA	SCRISA	2-signed.pdf
PARTEA	SCRISA	3-signed.pdf
DUAE_CERERE_189807.xml

Data
publicarii

21.08.22 Coduri	CPV 45233140-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

27.09.22 Pretul	estimativ: 25.716.005,16	RON	-	25.716.005,16	RON

Descriere: Scopul	achiziţiei	este	execuţia	lucrărilor	de	construcţii	în	vederea	realizării	obiectivului:
Lucrări	de	consolidare/stabilizare	versanţi	şi	refacere	platformă	drum	judeţean	173,	Budacu
de	Sus	-	Şoimuş,	judeţul	Bistriţa-Năsăud	în	deplină	concordanţă	cu	situaţia	actuală	a
drumului	şi	cu	reglementările	legale	în	vigoare,	realizate	în	baza	proiectului	tehnic	şi	a
detaliilor	de	execuţie	(PTh	+	DE)	-	puse	la	dispoziţie	de	Autoritatea	Contractantă.	Notă:	AC
va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	cu	11	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor.	Conform	art.	160	din	Legea	98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,
obligaţia	AC	de	a	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	este	condiţionată	de	transmiterea
solicitărilor	de	clarificări	cu	18	zile	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.


