
I.D.:	58556186

Executie	lucrari	in	continuare	“Modernizare	drum	comunal	DC
40,	Cruşeţ-Slăvuţa,	comuna	Cruşeţ,	judeţul	Gorj"

Documente	participare:
Contestatie	GP.pdf
1.Caiet	de	sarcini.pdf
Formulare.doc
Model	contract.doc
5.	PT	Rest	de	execut	1_signed.pdf
4.	Parte	desenata_signed.pdf
FisaDate_DF1116141.pdf
DUAE_CERERE_123888.xml

Data
publicarii

17.06.21 Coduri	CPV 45233140-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.07.21 Pretul	estimativ: 624.350,82	RON	-	624.350,82	RON

Descriere: Contractul	presupune	executie	lucrari	pentru	finalizarea	investiţiei	“Modernizare	drum
comunal	DC40,	Cruşeţ-Slăvuţa,	comuna	Cruşeţ,	judeţul	Gorj"	conform	documentatiei	tehnice
atasate:	Valoarea	estimata	a	contractului	-	624.350,82	lei	fara	TVA;	Se	vor	executa	lucrări
de	curaţirea	acostamentelor	şi	şanţurilor	inierbate	pentru	lucrările	rest	de	executat.	Un
capitol	dinstinct	în	proiect	este	repararea	părţii	carosabile	unde	sunt	degradări	sub	formă
de	tasări,	fisuri	şi	crăpături	precum	şi	rupturi	la	capetele	podeţelor.	La	podeţele	cu
coronanent	cu	H>2m	se	vor	monta	parapeţi	sau	panouri	metalice	de	protecţie	fiind	în
localitate.	Siguranţa	circulaţiei	rutiere	este	o	lucrare	indispensabilă	bunei	funcţionări	a
drumului	comunal	DC	40	şi	drumul	local	Bereşti,	motiv	pentru	care	trebuie	realizată	de
urgenţă.	Numărul	de	zile	înainte	de	termenul-limită	pentru	primirea	Ofertelor	până	când
Ofertanţii	pot	solicita	clarificări	–	10	zile.	Numărul	de	zile	calendaristice	înaintea	termenului
limită	de	primire	a	Ofertelor	la	care	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi
complet	la	toate	solicitările	de	clarificări	şi/sau	informaţii	suplimentare	primite	de	la
operatorii	economici	interesaţi	–	6	zile.


