

Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: Sector deținere - Penitenciarul Craiova Pelendava, localitatea Malu Mare, județul Dolj

I.D.: 87421546

Documente participare:

- Contract PE FIDIC PENITENCIAR CRAIOVA 22.03.2023 compl rev.docx
- Formulare PE_Contract AP.doc
- Documentatie achizitie_Penitenciar Craiova Pelendava.part3.rar
- Documentatie achizitie_Penitenciar Craiova Pelendava.part2.rar
- Documentatie achizitie_Penitenciar Craiova Pelendava.part1.rar
- 2023.07.26 - INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI.docx
- FisaDate_DF1191490.pdf
- DUAE_CERERE_240305.xml
- clarificare din oficiu se.docx
- EN1049614.docx
- Raspuns consolidat - Pelendava se.docx
- Raspuns consolidat 2 - Pelendava.docx

Data publicarii	28.09.23	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	06.11.23	Pretul estimativ:	48.881.023,20 RON - 48.881.023,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: Sector deținere - Penitenciarul Craiova Pelendava, localitatea Malu Mare, județul Dolj **NOTA:***Ofertantii participantii la procedura vor tine cont de denumirea completa a obiectivelor de investitii la intocmirea ofertei, asa cum se regasesc mai sus, inclusiv in cazul constituirii garantiei de participare. Valoarea estimată este de 48.881.023,20 lei, fără TVA, compusă din: Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 1.310.390,05 lei fara TVA; Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 46.799.644,90 lei fara TVA; - Subcapitolul 4.1 - Constructii si instalatii: 37.890.031,60 lei fara TVA; - Subcapitolul 4.2 - Montaj: 659.381,25 lei fara TVA; - Subcapitolul 4.3 - Utilaje cu montaj: 3.483.313,05 lei fara TVA; - Subcapitolul 4.5 - Dotări: 4.766.919,00 fara TVA; - Capitolul 5 - Organizare de santier: 770.988,25 lei fara TVA; - Subcapitolul 5.1.1. -Lucrari aferente constructii instalatii: 578.241,19 lei fara TVA; - Subcapitolul 5.1.2. - Cheltuieli conexe: 192.747,06 lei fara TVA. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 28 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.