
I.D.:	48473596

Servicii	de	proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	si	execuţia	lucrărilor	în	cadrul	proiectului
"Investiţii	în	infrastructura	existentă	a	Spitalului	de	Psihiatrie
dr.	Gheorghe	Preda	Sibiu	în	vederea	relocării	ambulatoriului	de
specialitate	adulţi"

Data
publicarii

29.07.20 Coduri	CPV 45215140-0

Pretul
estimativ:

6.521.482,00	RON	-	6.521.482,00	RON 	 	

Descriere: Obiectul	contractului	constă	în	elaborarea	docum	tehnico-econ	în	faza	proiect	pentru
autorizarea	executării	lucrărilor	de	construire,	proiect	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor,
proiect	tehnic	de	execuţie,	inclusiv	detalii	de	execuţie	şi	docum	pentru	obţinerea	avizelor
conform	C.U.,	asigurarea	asistenţei	tehnice	din	partea	proiectantului	precum	şi	execuţia
lucrărilor	aferente	obiectivului	de	investiţii	"Investiţii	în	infrastructura	existentă	a	Spitalului
de	Psihiatrie	dr.	Gheorghe	Preda	Sibiu	în	vederea	relocării	ambulatoriului	de	specialitate
adulţi".Componentele	majore	ale	contractului	constau	în:I.ProiectareII.Asistenţă	tehnică	din
partea	proiectantului	pe	parcursul	derulării	execuţieiIII.Execuţia	lucrărilor	de	modernizare,
extindere.	Valoarea	totala	estimata:	6.521.482	lei	fara	TVAIndicatori	tehnici	ai	proiectului
sunt	următorii:S	construită_existentă	=	243mp	S	desfăşurată_existentă	=	243mp	S
construită_propusă	=	279mp	S	desfăşurată_propusă	=	1371mpNumăr	echipamente:
9DURATA	DE	EXECUŢIE	A	CONTRACTULUI:	-Documentaţia	tehnică	pentru	obţinerea
avizelor/acordurilor	necesare	–	30	zile	de	la	data	emiterii	ordinului	de	începere	al
documentaţiilor/serviciilor,	inclusiv	depunerea	documentaţiilor	la	avizator	-Proiect	pentru
autorizarea	executării	lucrărilor	de	construire	şi	proiectul	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor
-	15	zile	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a	serviciilor	şi	după	obţinerea
avizelor/acordurilor.-Proiect	tehnic	de	execuţie	-	45	zile	de	la	emiterea	ordinului	de	începere
a	serviciilor,	respectiv	după	predarea	proiectului	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor
(PAC).-Asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului:	până	la	încheierea	Procesului	verbal	la
terminarea	lucrărilor.-Execuţie	lucrări:	până	la	încheierea	Procesului	verbal	de	recepţie	la
terminarea	lucrărilor	(13	luni	de	la	emiterea	ordinului	de	incepere	al	lucrarilor).-	perioada	de
garantie	minim	36	de	luni	de	la	receptia	la	term	lucrarilor


