

## **Servicii de proiectare si executie lucrări pentru obiectivul "CONTINUARE LUCRĂRI LA GRĂDINITA CU ORAR PRELUNGIT, Str. CHILIA, Nr. 9A, VATRA DORNEI, Jud. SUCEAVA"**

I.D.: 27318077

Data publicarii	10.04.18	Coduri CPV	45214100-1
Termenul limita pentru depunere:	27.04.18	Pretul estimativ:	1.815.447,00 RON

Descriere: Contractul presupune Servicii de proiectare si executie lucrări pentru obiectivul "CONTINUARE LUCRĂRI LA GRĂDINITA CU ORAR PRELUNGIT, Str. CHILIA, Nr. 9A, VATRA DORNEI, Jud. SUCEAVA" finantat prin PNDL Valoarea estimata este de 1.815.447,00 lei fără TVA, conform devizului general al investitiei si a bugetului proiectului , prin cumularea următoarelor capitole si subcapitole: 1.2. Amenajarea terenului= 81.486,00 LEI 1.3. Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initială = 10.938,00 LEI 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii = 17.917,00 LEI 3.5. Proiect tehnic si detalii de executie = 56.029,00 LEI 3.8.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrărilor =9.816,00 4.1. Constructii si instalatii = 1.542.149,00 LEI 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 16.318,00 LEI 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 39.482,00 LEI 5.1. Organizare de santier =41.312,00 LEI TOTAL = 1.815.447,00 LEI De asemenea, proiectul mai prevede o sumă de 216.849,00 LEI pentru cheltuielile diverse si neprevăzute. Cheltuielile diverse si neprevăzute pot fi accesate doar în conditiile prevăzute expres de lege printr-un act aditional sau prin derularea unei noi proceduri de atribuire. Note: \*Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informatii suplimentare cu 7 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările sunt transmise în termenul precizat la cap. I.1. (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor) Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevăzute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.