
I.D.:	76431492

Servicii	de	supraveghere	a	lucrărilor	–	dirigenţie	de	şantier
(supervizarea	contractelor	de	execuţie	lucrări)	din	cadrul
proiectului	“Modernizare	transport	electric	Parc	Monument	-
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Data
publicarii

15.12.22 Coduri	CPV 71521000-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.01.23 Pretul	estimativ: 1.289.024,41	RON	-	1.289.024,41	RON

Descriere: Contractul	de	servicii	de	supraveghere	a	lucrarilor	-	dirigentie	de	santier	(supervizarea
contractelor	de	executie	lucrari)	ce	va	fi	incheiat	intre	Municipiul	Braila	si	ofertantul	devenit
Supervizor	in	urma	finalizarii	procedurii	de	achizitie	va	avea	ca	si	obiect	principal
supravegherea	(	supervizarea)	derularii/implementarii	Contractelor	de	executie	ce	vor	fi
incheiate	pentru	proiectarea,	executarea	si	finalizarea	Lucrarilor	cunoscute	sub	numele	de
«	Modernizare	transport	electric	Parc	Monument	-	Radu	Negru	-	Lotul	1	–	Tronsonul	cuprins
între	strada	Pietatii	şi	Soseaua	Buzaului,	inclusiv	bucla	de	intoarcere	a	tramvaiului	din	Careul
Parc	Monument	»,	respectiv	«	Modernizare	transport	electric	Parc	Monument	-	Radu	Negru	-
Lotul	2	–	Tronsonul	cuprins	între	Soseaua	Buzaului	si	Soseaua	de	Centura,	inclusiv	bucla	de
intoarcere	de	la	Depoul	Radu	-	Negru.»,	precum	si	supervizarea	masurilor	intreprinse	de
catre	Antreprenori	in	perioada	de	garantie	pentru	remedierea	oricaror	eventuale	defectiuni
ale	Lucrarilor	mentionate	mai	sus.	Supravegherea	(Supervizarea)	contractelor	de	lucrari	«
Modernizare	transport	electric	Parc	Monument	-	Radu	Negru	-	Lotul	1	–	Tronsonul	cuprins
între	strada	Pietatii	şi	Soseaua	Buzaului,	inclusiv	bucla	de	intoarcere	a	tramvaiului	din	Careul
Parc	Monument	»	si	«	Modernizare	transport	electric	Parc	Monument	-	Radu	Negru	-	Lotul	2	–
Tronsonul	cuprins	între	Soseaua	Buzaului	si	Soseaua	de	Centura,	inclusiv	bucla	de
intoarcere	de	la	Depoul	Radu	-	Negru.»	se	va	realiza	in	conformitate	cu	legislaţia	aplicabila	-
Anexa	1	la	HG	nr.	1	din	10	ianuarie	2018	-	Condiţii	generale	si	specifice	si	Acordul
contractual	pentru	contractele	de	execuţie	lucrari,	Legea	nr.	10/1995	privind	calitatea	in
construcţii	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	si	Ordinul	M.D.R.T.	pentru	aprobarea
Procedurii	de	autorizare	a	dirigintilor	de	şantier	nr.	1496/2011	cu	modificarile	si	completarile
ulterioare),	pentru	intreaga	perioada	de	executare,	finalizare	a	Lucrarilor	si	de	remediere	a
oricaror	eventuale	defectiuni	ale	Lucrarilor	in	perioada	de	garantie.	Perioada	finala	pentru
prestarea	serviciilor	de	supervizare	a	remedierilor	oricaror	eventuale	defectiuni	ale	Lucrarilor
in	perioada	de	garantie	va	fi	stabilita	la	momentul	atribuirii	Contractelor	de	lucrari	pentru
cele	2	loturi	aferente	obiectivului	de	investitie	“Modernizare	transport	electric	Parc
Monument	-	Radu	Negru“.	Propunerea	tehnica	va	fi	intocmita	conform	caietului	de	sarcini,
parte	integranta	din	prezenta	documentatie	de	atribuire.	Valoarea	estimata	este	de
1.289.024,41	lei	fără	T.V.A	Numărul	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data
limită	de	depunere	a	ofertelor:	20	zile	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de
clarificări	transmise	în	termen	în	a	11	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


