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publicarii

21.03.24 Coduri	CPV 45453000-7
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Descriere: Lucrări	de	reparaţii	capitale	la	cantonul	din	patrimoniul	RBDD-	Canton	Dunavat:	Prezentul
proiect	se	referă	la	cantonul	aflat	în	administarea	Rezervaţiei	Biosferei	Delta	Dunării
(A.R.B.D.D)	Tulcea	ce	are	ca	scop	supravegherea	şi	întreţinerea	diferitor	sectoare	ale
Rezervaţiei	Biosferei	Delta	Dunării.	Transportul	catre	amplasamentul	cantonului	se	face	doar
pe	apa,	la	aproximativ	10	km	din	localitatea	Murighiol,	judeţul	Tulcea,	fiind	proprietatea
Statului	Român.	Ansamblu	este	format	dintr-un	canton,	o	anexă	de	depozitare	şi	o	anexă
WC.	La	majoritatea	ansamblurilor	alimentarea	cu	apă	se	realizează	cu	ajutorul	unui	rezervor
de	material	de	plastic	amplasat	la	înălţime	pe	un	turn	metalic.	Structural	cantonul	se	află	în
stare	satisfăcătoare,	însă	închiderile	prezintă	urme	avansate	de	uzură	din	cauza
intemperiilor,	iar	finisajele	interioare	prezintă	de	asemenea	degradării	suferite	în	timp.	În
acest	sens	se	propune	înlocuirea	placării	exterioare,	înlocuirea	învelitorii	din	stuf,	înlocuirea
integrală	a	tamplăriei	şi	o	serie	de	reparaţii	locale	la	fundaţii,	la	soclu,	la	sarpanta	şi	la
finisajele	interioare.	La	anexă	şi	WC	degradările	sunt	mult	mai	accentuate,	tencuiala,
tâmplăria	dar	mai	ales	şarpantele	suferind	grave	degradări	în	decursul	timpului.	Intervenţiile
sunt	de	natură	să	remedieze	defectele	apărute,	să	realizeze	o	mai	bună	izolaţie	cu
materiale	moderne,	ecologice	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	cIar	si	complet
tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatiiIor	suplimentare	cu	7	zile	inainte	de	termenul
stabilit	pentru	depunerea	ofertelor	sau	solicitarilor	de	participare,	la	toate	solicitarile	de
clarificari	primite	cu	12	zile	inainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor;


