

Contract de lucrari "Inchiderea depozitelor neconforme de la Pascani - Valea Seaca, Harlau si Targu Frumos" din cadrul proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Iasi"

I.D.: 7312952

Documente participare:

- LUCRARI 3 BORD VOL 1 date ref la contract.pdf.p7s
- Sectiunea 1 Conditii generale de Contract Fidic Rosu.pdf.p7s
- 2.1 CG_CL3.pdf.p7s
- Sectiunea 2 Conditii Speciale de Contract.pdf.p7s
- Sectiunea 3 Formulare.doc.p7s
- 2 3 Planul de securitate si de sanatate.pdf.p7s
- LUCRARI 3 BORD VOL 2 cerintele beneficiarului.pdf.p7s
- 2 2 Caiet special de sarcini_CL3.pdf.p7s
- Bord CJI.doc.p7s
- PIE002.pdf.p7s
- 2.4_Planul de asigurare a calitatii.pdf.p7s
- PTPG001..pdf.p7s
- PTPS001.pdf.p7s
- 2.0 Foaie de capat_Sectiune 2.0.pdf.p7s
- PTL001.pdf.p7s
- PTD004.pdf.p7s
- PTD006.pdf.p7s
- PTD003.pdf.p7s
- PTD001.pdf.p7s
- 4.2 Liste de Cantitati PASCANI.xls.p7s
- PTD002.pdf.p7s
- PTD005.pdf.p7s
- PTPS002.pdf.p7s
- PTPS004.pdf.p7s
- PTD008.pdf.p7s
- PTSE001.pdf.p7s
- PTD007.pdf.p7s
- PTPS003.pdf.p7s
- PTTS001.pdf.p7s
- TFTSE001.pdf.p7s
- PDPAV001.pdf.p7s
- TFTD002.pdf.p7s
- TFTD007.pdf.p7s
- PDTS001.pdf.p7s
- PDPL001.pdf.p7s
- PDLS001.pdf.p7s
- PIE001.pdf.p7s
- TFTD003.pdf.p7s
- SECTIUNEA II.Formulare.2.doc.p7s
- Borderou Pascani.pdf.p7s
- TFTD004.pdf.p7s
- TFTD001.pdf.p7s
- PDPS001R0.pdf.p7s
- PDDE001.pdf.p7s
- TFTD006.pdf.p7s
- TFTTS001.pdf.p7s
- TFIE002.pdf.p7s
- TFTD005.pdf.p7s
- TFTPS003.pdf.p7s
- TFTLS001.pdf.p7s
- TFTPS002.pdf.p7s
- TFDPD001.pdf.p7s
- TFDDE001.pdf.p7s

- PDPD001.pdf.p7s
- TFTPS004.pdf.p7s
- TFIE001_Plan_Inchidere Tg Frumos.pdf.p7s
- TFDPL001.pdf.p7s
- TFDPAV001R0.pdf.p7s
- TFDDBD001.pdf.p7s
- TFDST001.pdf.p7s
- TFDPT001.pdf.p7s
- TFDPS001R0.pdf.p7s
- Borderou Tg Frumos.pdf.p7s
- TFDST002.pdf.p7s
- TFDPT002.pdf.p7s
- HTPS001.pdf.p7s
- TFTPS001.pdf.p7s
- TFTP001.pdf.p7s
- HTD004.pdf.p7s
- TFDPT003.pdf.p7s
- HTD001.pdf.p7s
- HTD002.pdf.p7s
- HIE001.pdf.p7s
- HTD003.pdf.p7s
- HTD007.pdf.p7s
- HTD006.pdf.p7s
- HTD005.pdf.p7s
- HTPS002.pdf.p7s
- HTLS001.pdf.p7s
- HIE002.pdf.p7s
- HTSE001.pdf.p7s
- HTPS003.pdf.p7s
- HTPS004.pdf.p7s
- HDDPO001R0_DETALIU PODET TUBULAR 500.pdf.p7s
- HTTS001.pdf.p7s
- HDDSP001R0_Detalii sant pereat.pdf.p7s
- HTPG001.pdf.p7s
- HDPV001R0 PLAN DE AMENAJARE VERTICALA.pdf.p7s
- HDLS1ROSectioni logitudinale_L2L7.pdf.p7s
- HDPS001R0 PLAN DE SITUATIE.pdf.p7s
- HDPL001R0 PROFIL LONGITUDINAL .pdf.p7s
- HDS1ROSectioni transversale_T2T10.pdf.p7s
- Borderou Harlau.pdf.p7s
- 4.1 Preambul liste de cantitati_CL3.pdf.p7s
- 4.5 Lista tarife unitare CL3.pdf.p7s
- 4.2 Liste de Cantitati TARGU FRUMOS.xls.p7s
- 4.3 Fise tehnice CL3.pdf.p7s
- 3.2 Memorii pe specialitate Tg Frumos.rar.p7s
- 4.2 Liste de Cantitati HARLAU.xls.p7s
- 4.4 Liste de utilaj CL3.pdf.p7s
- LUCRARI 3 BORD VOL 4 liste cantitati.pdf.p7s
- Fotografii Harlau.pdf.p7s
- 5.2 Ridicari topo Targu Frumos.rar.p7s
- 3.1 Memorii pe specialitate Pascani.rar.p7s
- 3.3 Memorii pe specialitate Harlau.rar.p7s
- 5.3 studiu geo Pascani.rar.p7s
- HDDBD001R0_DETALIU BAZIN DE DISPERSIE.pdf.p7s
- 5.2 Ridicari topo Pascani.rar.p7s
- 5.3 studiu geo Tg. Frumos.rar.p7s
- Fotografii Targu Frumos.pdf.p7s
- Sectiunea 5.4 Avize si autorizatii.rar.p7s
- LUCRARI 3 BORD VOL 5 inf incl in contract.pdf.p7s
- LUCRARI 3 BORD VOL 6 inf nu sunt incl in contract.pdf.p7s
- 5.3 Studiu geotehnic Harlau.rar.p7s
- 5.2 Ridicari topo Harlau.rar.p7s
- Fotografii pascani.pdf.p7s
- FisaDate_No108894_AP.pdf

Data 08.08.13 Coduri CPV 45262640-9 45112360-6 45233228-3 45262320-0
publicarii

Termenul 09.09.13
limita
pentru
depunere:

Descriere: Ob 3.1 Reab. si inch depozitului urban neconform Pascani - Valea Seaca Ocupa o supr. totala de 3,00 ha. Cant totala de deseuri care a fost eliminata la depozitul urban neconform Pascani-Valea Seaca este de 600 000 m³. Cant anuala de deseuri eliminata la amplasamentul examinat este de 16 188 m³/an. A fost eliminata o cantitate de 128 000 m³ pe o suprafata de 2,20 ha si s-a considerat ca restul vol de deseuri este subteran. Dupa inch acestuia, in urma relocarii deseurilor, suprafata etansata va fi de 2,30 ha. Ob 3.2 Reab. si inchiderea depozitului urban neconform Tg Frumos - Adâncata. Ocupa o suprafata totala de 1,5 hectare. Volumul total de deseuri care a fost eliminat la depozitul urban neconform Targu Frumos - Adancata este de 80 000 mc. Cant anuala de deseuri eliminate la amplasamentul examinat este de 6 440 mc/an. Dupa trecerea anului 2009 si pana la inch depozitului in 2012, s-a estimat depozitarea unei capacitati suplimentare de aproximativ 26 000 mc in depozit. Dupa inchid acestuia, suprafata etansata va fi de 1,50 ha. Ob 3.3 Reabilitarea si inchiderea depozitului urban neconform Hârlau Ocupa o suprafata totala de 1,60 hectare. Cant totala de deseuri care a fost eliminata la depozitul urban neconform Harlau este de 400 000 mc. Cant anuala de deseuri depozitate este de 6 832 mc/an. In urma masuratorilor topografice reiese ca a fost depozitata o cantitate de 57 000 mc pe o suprafata de 1,41 ha si s-a considerat ca restul volumului de desesuri este subteran. Dupa inch acestuia, in urma relocarii deseurilor, suprafata etansata va fi de 1,90 ha. Lucrarile prevad implementarea unui sistem complet de inch in conf cu leg. Nat., cuprinzand: Strat de sustinere; Strat drenare biogaz; Strat de geocompozit ; Strat de drenaj pentru apa din precipitatii; Geotextil de separatie; Strat de recultivare; puturi de extragere a biogazului; sistem de colectare si transport al biogazului incluzand conducte, sistem de deshidratare si substatie gaz; sistem de ardere controlata a gazului de depozit; sistem de colectare levigat; sistem perimetric de colectare a apelor pluviale; instalatii de monitorizare; drumuri de acces, imprejmuire si poarta acces.
