

SUSPENDATA - Contract de proiectare si executie la faza PT în baza căruia vor fi prestate serviciile pentru întocmirea documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor, Proiect tehnic și Detalii de Execuție, Asistență tehnică precum și executarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în orașu

I.D.: 63204750

Documente participare:

- _01. D.A.L.I.-Negresti-Oas Final.part01.rar
- _01. D.A.L.I.-Negresti-Oas Final.part02.rar
- _01. D.A.L.I.-Negresti-Oas Final.part03.rar
- _01. D.A.L.I.-Negresti-Oas Final.part04.rar
- _01. D.A.L.I.-Negresti-Oas Final.part05.rar
- _01. D.A.L.I.-Negresti-Oas Final.part06.rar
- _01. D.A.L.I.-Negresti-Oas Final.part07.rar
- _01. D.A.L.I.-Negresti-Oas Final.part08.rar
- FisaDate_DF1129359.pdf
- _01. D.A.L.I.-Negresti-Oas Final.part09.rar
- _01. D.A.L.I.-Negresti-Oas Final.part10.rar
- _01. D.A.L.I.-Negresti-Oas Final.part11.rar
- CAIET DE SARCINI - ILUMINAT.pdf
- draft contract - iluminat.pdf
- Formulare - proiectare si executie.doc
- DUAE_CERERE_146522.xml

Data publicarii	19.11.21	Coduri CPV	45310000-3 45316110-9 71323100-9 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	26.11.21	Pretul estimativ:	15.604.029,87 RON - 15.604.029,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: În baza contractului de achiziție publică semnată operatorul economic/asocierea desemnat/ă câștigător/câștigătoare va presta serviciile de proiectare la faza PT fiind întocmite documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor, Proiect tehnic și Detalii de Execuție, Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor precum și executarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în orașul Negrești Oaș". Proiectul tehnic va fi întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016. Potrivit devizului general parte integrantă a S.F., valoarea totală a contractului de proiectare și lucrări ce face obiectul prezentei proceduri este de 15.604.029,87 lei fără valoarea TVA, din care: Cap.1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 886.961,33 lei din care: 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 886.961,33 lei. Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 473.838,32 lei din care: 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție, Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 364.491,02 lei. 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor 109.347,30 lei. 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 72.898,20 lei 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC 36.449,10 lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 14.123.677,17 lei din care 4.1 Construcții și instalații 13.692.679,57 lei 4.5 Dotări - 17.900 lei 4.6 Active necorporale - licență soft telegestiune 413.097,60 lei Cap. 5 Alte cheltuieli 83.103,95 lei fără TVA din care: 5.1 Organizare de șantier 83.103,95 lei din care: 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 72.898,20 lei. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier 10.205,75 lei Cap.6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 36.449,10 lei fără TVA din care: 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 14.579,64 lei fără TVA 6.2 Probe tehnologice și teste 21.869,46 lei fără TVA

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 6 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limită indicat mai sus, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu formula răspuns.
