

Lucrari modernizare camin cultural Cilnic in cadrul proiectului PNRD sm 7.6 "Modernizare si dotare Camin Cultural Cilnic, judetul Gorj"

I.D.: 49857690

Documente participare:

- 5.1 Instalatii sanitare si termice parte scrisa.pdf
- 5.2 Instalatii sanitare si termice parte scrisa.pdf
- 5.3 Instalatii sanitare si termice parte scrisa.pdf
- 6 Instalatii sanit si termice parte desenata.pdf
- 7 Referate verifcatori proiect.pdf
- 8 Planse desenate semnate verifcatori proiect.pdf
- 9 Grafic de executie.pdf
- 1.1 Arhitectura si rezistenta parte scrisa.pdf
- 1.2 Arhitectura si rezistenta parte scrisa.pdf
- 1.3 Arhitectura si rezistenta parte scrisa.pdf
- 1.4 Arhitectura si rezistenta parte scrisa.pdf
- 1.5 Arhitectura si rezistenta parte scrisa.pdf
- 2.1 Arhitectura si rezistenta parte desenata.pdf
- 2.2 Arhitectura si rezistenta parte desenata.pdf
- 3.1 Instalatii electrice parte scrisa.pdf
- 3.2 Instalatii electrice parte scrisa.pdf
- 4 Instalatii electrice parte desenata.pdf
- FisaDate_DF1092398.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti1.pdf
- Formulare.doc
- Model contract.doc
- DUAE_CERERE_78812.xml

Data publicarii	04.09.20	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	21.09.20	Pretul estimativ:	471.817,54 RON - 471.817,54 RON

Descriere: Contractul presupune executia de lucrari pentru modernizarea Caminului Cultural Cilnic in cadrul proiectului cu finantare PNRD sm 7.6. "Modernizare si dotare Camin Cultural Cilnic, judetul Gorj". Lucrarile includ: rezistenta, arhitectura, instalatii electrice, termice si sanitare, racorduri utilitati. Valoarea estimata pentru executie este de 471.817,54 lei fara TVA conform devizului general al investitiei si a bugetului proiectului (anexa la contractul de finantare), suma impartita in capitolele: - Cap. 1.2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 30.494,54 lei fara TVA - Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor: 11.082,57 lei fara TVA - Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 362.776,03 lei fara TVA - Cap. 4.2. Montaj utilaje: 9.964,53 lei fara TVA - Cap. 4.3. Utilaje si echipamente cu montaj: 48.429,77 lei fara TVA - Cap. 5.1.1. Lucrari constructii si instalatii organizare de santier: 9.070,10 lei fara TVA TOTAL VALOARE ESTIMATA LUCRARI = 471.817,54 lei fara TVA NOTA: Nu se vor oferta in cadrul acestei proceduri dotarile aferente listei "Dotari camin cultural Cilnic" (costume populare, mobilier si dotari de uz general, echipamente tehnice si IT) - vezi lista din fisier "1.4 Arhitectura si rezistenta parte scrisa.pdf". Numarul de zile înainte de termenul-limita pentru primirea Ofertelor până când Ofertanții pot solicita clarificări - 10zile . Numarul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor la care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați - 6 zile.