

## **Achiziția serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție pentru lucrarea INLATURAREA EFECTELOR CALAMITATIILOR DIN PERIOADA 14- 19.06.2020, REFACERE POD PESTE RAUL TIMIS"**

I.D.: 85074665

Documente participare:

- EN1047259.docx
- FisaDate\_DF1182745.pdf
- 01. Plan amplasament - A3-semnat.pdf
- 1 FORMULARE SI MODELE-semnat.doc
- 02. Plan de situatie - A3-semnat.pdf
- 2 MODELE DE FORMULARE-semnat.doc
- 03. Relevu pod-297 x 820 mm-semnat.pdf
- 04. Scenariul I - Dispozitie generala - 420 x 880 mm-semnat.pdf
- 05. Scenariul II - Dispozitie generala - 420 x 880 mm-semnat.pdf
- MEMORIU POD DALI-semnat.pdf
- anexa strategie MEMORIU POD DAL-semnat.pdf
- caiet de sarcini-semnat.pdf
- contract de proiectare si executie-semnat.pdf
- deviz-semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA DJ 582 POD SLATINA TIMIS-semnat.pdf
- STUDIU GEOTEHNIC DJ 582 - POD - SLATINA TIMIS-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_228276.xml

---

Data publicarii	27.06.23	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.07.23	Pretul estimativ:	4.395.244,07 RON - 4.395.244,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Achiziția serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție pentru lucrarea " ÎNLĂTURAREA EFECTELOR CALAMITĂȚILOR DIN PERIOADA 14- 19.06.2020, REFACERE POD PESTE RÂUL TIMIȘ".Descrierea achiziției publice: se dorește achiziția serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție pentru lucrarea " Înlăturarea efectelor calamităților din perioada 14-19.06.2020, refacere pod peste râul Timiș ".Având în vedere avarierea podului de pe DJ 582 din localitatea Slatina Timiș produsă de fenomene hidrometeorologice, s-a constatat faptul că podul respectiv prezintă numeroase degradări ale structurii de rezistență, aparatele de reazem din oțel fiind puternic degradate, calea de pod la nivel de beton asfaltic prezintă o suprafață cu planeitate satisfăcătoare, dar cu numeroase fisuri și crăpături în zona rosturilor și material granular instabil, pe fețele laterale ale grinzilor marginale se văd urme lăsate de apele meteorice scurse prin gurile de scurgere și alte numeroase avarii, considerăm că traficul rutier nu se mai poate desfășura în condiții de siguranță. Autoritatea contractantă inițiază procedura de achiziție publică de lucrări sub clauza suspensivă. Clauza suspensivă presupune încheierea contractului de achiziție publică prin condiționarea acestuia de încheierea contractului de finanțare sau de alocarea de credite bugetare pentru acest obiectiv de investiții de către autoritatea contractantă, semnarea contractului realizându-se cu respectarea dispozițiilor Ordinului 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. În cazul în care contractul de finanțare nu va fi semnat, autoritatea contractantă va putea aproba, pentru anul semnării contractului, o sumă reprezentând contravaloarea lucrărilor aferente acestuia. Autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanțare sau prin alocare de fonduri din bugetul local conform mențiunilor de mai sus. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare nu se va semna sau nu vor putea fi aprobate fonduri din bugetul local conform mențiunilor din prezenta secțiune, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă că autoritatea contractantă și/sau finanțatorul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă și/sau finanțatorul au fost notificate asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri își asumă întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația aplicării clauzei.Obiectivul general: achiziția serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție pentru lucrarea " ÎNLĂTURAREA EFECTELOR CALAMITĂȚILOR DIN PERIOADA 14- 19.06.2020, REFACERE POD PESTE RÂUL TIMIȘ" Valoarea totală estimată fără TVA: 4.395.244,07 lei;- documentații suport și cheltueli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - 3.500,00 lei;- documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor , acordurilor, autorizațiilor - 4.500, 00 lei;- proiect tehnic și detaliu de execuției - 110.000,00 lei;- asistență tehnică din partea proiectantului 15.000,00 lei- cheltuieli pt investiția de bază - 4.232.244,07 lei;- organizare de șantier - 30.000 lei.Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare în a 6 a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul de 11-zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---